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0. OBJETO DEL PROYECTO FINAL DE GRADO 
 
El presente proyecto final de grado tiene por objeto principal la redacción del 
proyecto para la rehabilitación y cambio de uso de una nave industrial existente a una 
instalación deportiva – club de pádel, para a partir de ahí establecer las competencias 
del Arquitecto Técnico en el proceso de la edificación en general y en la redacción de 
este proyecto en particular, el procedimiento a seguir para la elaboración del mismo y 
para la tramitación de la correspondiente licencia de obras, y las particularidades que 
se dan en el caso concreto que vamos a tratar. 
Las obras objeto del proyecto consisten en la rehabilitación de una nave 
industrial existente situada en Burriana, en una parcela con frente a la Ctra. Nules, 56 
y al Camí Vell de València, 7, incluida en el ámbito de una Unidad de Ejecución, con el 
fin de desarrollar una actividad recreativa de uso deportivo destinada a la práctica del 
pádel, y conllevan por tanto un cambio de uso del edificio existente. 
En relación con éstas, trataremos desde las actuaciones previas a realizar en 
relación con la situación urbanística de la parcela, toda vez que como hemos dicho se 
encuentra en una Unidad de Ejecución, hasta la redacción del propio proyecto para la 
solicitud de la licencia de obras correspondiente, pasando por la definición de otros 
proyectos complementarios y licencias o autorizaciones requeridas, la normativa 
técnica aplicable en relación con las obras de rehabilitación y cambio de uso, o los 
condicionantes derivados de la aplicación de la citada normativa en la configuración 
final del edificio proyectado. 
En base a lo anterior, el contenido de este proyecto final de grado se organiza 
en varios apartados que desarrollarán los aspectos establecidos a continuación. 
Así, en el primer apartado se establecerán las competencias del Arquitecto 
Técnico en el proceso de la edificación en general y su habilitación para la redacción 
del presente proyecto en particular,  
En el segundo apartado se definirán las licencias y autorizaciones requeridas, 
la articulación procedimental entre ellas, y los proyectos que serán necesarios para su 
solicitud, en función de la actividad a realizar. toda vez que el objeto en última 
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instancia de las actuaciones a realizar no es sólo la ejecución de las obras 
pretendidas sino el inicio de la actividad recreativa destinada a la práctica del pádel. 
Introduciremos asimismo el concepto del certificado de compatibilidad 
urbanística que será de gran utilidad de cara al desarrollo del apartado siguiente. 
Se hará referencia también a otros proyectos que puedan ser preceptivos en 
función de las instalaciones a ejecutar, que en su caso deberán ser redactados por 
técnico competente en la materia de que se trate, y se tramitarán separadamente de 
las licencias municipales en los organismos correspondientes. 
Todo esto con independencia de la situación urbanística de la parcela, de las 
actuaciones precisas para convertirla en solar, y de los documentos que se deban 
elaborar para ello, que por la importancia que tienen, cuanto menos, para la 
tramitación administrativa del expediente, desarrollaremos en un apartado 
diferenciado. 
De esta forma, en el tercer apartado definiremos el régimen urbanístico de la 
parcela y haremos referencia a algunos conceptos básicos del planeamiento y la 
gestión urbanística, tales como las clases de suelo, los regímenes de actuación en 
función de éstas, la ordenación y los instrumentos de planeamiento, antes de concluir 
con las condiciones que en relación con la deficiencia de servicios urbanísticos de la 
parcela se desprenden del certificado de compatibilidad urbanística emitido por el 
Ayuntamiento. 
Establecidas las condiciones que deberán cumplirse para que se puedan 
otorgar las licencias correspondientes, nos centraremos ya en la redacción del 
proyecto de obras. De esta forma, en el cuarto apartado definiremos el concepto de 
proyecto, sus fases y su contenido conforme al Código Técnico de la Edificación. 
En el quinto apartado estableceremos una relación de la normativa técnica 
vigente y su ámbito de aplicación en relación con las obras objeto del proyecto, 
teniendo en cuenta que éstas consisten en la rehabilitación de un edificio existente 
que conllevan un cambio de uso del mismo. 
En relación con éste, en el sexto apartado analizaremos aquella normativa de 
aplicación susceptible de condicionar la configuración del proyecto. Como veremos, 
no se pretende justificar aquí la citada normativa, que es objeto del propio proyecto, 
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sino conocer aspectos que serán de gran trascendencia para la redacción del mismo 
y que incluso pueden condicionar su viabilidad económica. 
Antes de presentar el proyecto propiamente dicho, expondremos las 
conclusiones que se desprenden del presente trabajo, relacionaremos la normativa en 
base a la cual se ha desarrollado el mismo y una breve bibliografía. 
A continuación pues, incluiremos el documento completo del proyecto básico 
y de ejecución de rehabilitación y cambio de uso de edificio industrial existente a 
instalación deportiva – club de pádel que configura el objeto principal del presente 
proyecto final de grado, con el contenido necesario tanto para la obtención de la 
licencia como para la ejecución de las obras. 
Para finalizar, se adjuntarán como anexos los documentos a los que se hará 
referencia durante la exposición de este trabajo que hemos considerado de interés 
para ellos. 
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1. COMPETENCIAS DEL ARQUITECTO TÉCNICO EN EL PROCESO 
DE LA EDIFICACIÓN 
 
1.1 Proceso de la edificación  
La Ley, 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), 
delimita el ámbito de actuación que corresponde a los profesionales, el proyectista, el 
director de obra y el director de ejecución de obra, estableciendo el ámbito específico 
de su intervención en función de su titulación habilitante. 
La LOE no señala directamente cuáles son las funciones concretas que 
corresponden a cada titulación en general y al Arquitecto Técnico en particular, sino 
que se limita a señalar, para cada uno de los ámbitos de actuación del proceso de la 
edificación, la titulación académica y profesional habilitante requerida. De la 
interpretación de la citada Ley, podremos establecer las competencias, y por 
extensión, las obligaciones y responsabilidades del Arquitecto Técnico en el proceso 
de la edificación. 
La LOE define en su artículo 2 el proceso de la edificación y las obras que a los 
efectos de esta Ley tienen la consideración de edificación y requieren un proyecto. 
Artículo 2 LOE 
“1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo 
por tal la acción y resultado de construir un edificio de carácter permanente, 
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes 
grupos: 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 
docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del 
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la 
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su 
explotación. 
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c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados en los grupos anteriores. 
2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto 
en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4 , las 
siguientes obras: 
a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas 
construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no 
tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se 
desarrollen en una sola planta. 
b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y 
cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que 
tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una 
variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el 
conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio. 
c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones 
catalogadas o que dispongan de algún tipo de protección de carácter 
ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento 
urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o 
partes objeto de protección.” 
 
1.2. Competencias del Arquitecto Técnico 
Por su parte, los artículos 10, 12 y 13 de la LOE definen respectivamente la 
titulación académica y profesional habilitante requerida para el desarrollo de las 
funciones de proyectista, director de obra y director de ejecución en función del uso 
del edificio a construir o rehabilitar, pudiendo el Arquitecto Técnico desempeñar 
cualquiera de estas funciones en los casos que se indican a continuación. 
1.2.1. Proyectista 
De acuerdo con el citado artículo 10, “el proyectista es el agente que, por 
encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto.” 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
Entre sus obligaciones se encuentra la de “estar en posesión de la titulación 
académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión.” 
En función del uso del edificio, la titulación habilitante será la de Arquitecto, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico. La titulación de Arquitecto Técnico 
(también la de Arquitecto, Ingeniero e Ingeniero Técnico) será habilitante para la 
redacción de proyectos que tengan por objeto la construcción o intervención en 
edificios comprendidos en el grupo c) del artículo 2.1 antes citado, esto es, los no 
comprendidos en los grupos a) y b). Se incluyen en este grupo pues los usos 
comercial, deportivo, recreativo, almacenamiento, aparcamiento, etc., siendo 
competente el Arquitecto Técnico por ejemplo para la redacción del proyecto de un 
gran centro comercial, con la paradoja de que no lo sea para la redacción de un 
proyecto de reforma o rehabilitación de una pequeña vivienda. 
El artículo añade que la titulación profesional habilitante “vendrá determinada 
por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
especialidades y competencias específicas”, por lo que conviene actuar con 
prudencia en este ámbito. 
Toda vez que las obras objeto del presente proyecto, aun cambiando el uso 
característico del edificio a un uso deportivo -recordemos, incluido en el grupo c) del 
artículo 2.1 de la LOE-, consisten en la rehabilitación del edificio sin que se produzca 
una variación de la composición general exterior, la volumetría o el conjunto del 
sistema estructural, consideramos que el Arquitecto Técnico es competente para la 
redacción del mismo. 
Cabe añadir que, en relación con las obras que no tienen consideración de 
edificación y no les es exigible proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de la LOE, es 
decir, las construcciones de nueva planta “de escasa entidad constructiva y sencillez 
técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencia ni 
público y se desarrollan en una sola planta”, y las intervenciones en edificios 
existentes, cuando no alteren su configuración arquitectónica (las que no tengan 
carácter de intervención total o las parciales que no produzcan una variación esencial 
de la composición general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural, 
y que no tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio), en el 
previsible caso de que los Ayuntamientos o las administraciones competentes 
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pudieran requerir un proyecto o memoria técnica para la definición de las citadas 
obras previa concesión de las licencias o autorizaciones oportunas, éste podrá ser 
redactado por un Arquitecto Técnico. 
Por último, en virtud de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las 
Atribuciones Profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, el Arquitecto 
Técnico también es competente para la redacción de proyectos cuyo objeto no 
corresponde al proceso de la edificación conforme a la LOE, tales como proyectos de 
derribo, urbanización y parcelaciones, decoración, etc. 
Las obligaciones del Arquitecto Técnico como proyectista quedan definidas en 
el mismo artículo 10 de la LOE. 
1.2.2. Director de obra 
El Director de Obra es, de acuerdo con el artículo 12 de la LOE, “el agente 
que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y 
las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto.” 
En muchos casos, y aunque esto no sea obligatorio, la Dirección de Obra 
suele llevarse a cabo por el mismo técnico que ha redactado el proyecto, y las 
competencias de los distintos profesionales serán las mismas que para la redacción 
del citado proyecto. 
Así, de igual forma que para actuar como proyectista, al Arquitecto Técnico 
podrá intervenir como Director de Obra en aquéllas cuyo uso esté comprendido en el 
grupo c) del artículo 2.1, que son los no comprendidos en los apartados a) y b), es 
decir, usos como el comercial, deportivo, recreativo, almacenamiento, aparcamiento, 
etc. 
Las obligaciones del Arquitecto Técnico como Director de Obra se regulan en 
el citado artículo 12. 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
1.2.3. Director de ejecución de obra 
El Director de Ejecución de la Obra es, de acuerdo con el artículo 13 de la 
LOE, “el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función 
técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado.” 
La titulación de Arquitecto Técnico será habilitante, con carácter exclusivo y 
excluyente, para llevar a cabo la Dirección de Ejecución de Obra de aquéllas que 
estuvieran dirigidas por un Arquitecto, tanto del grupo a), lo que convierte la titulación 
de Arquitecto Técnico como la única habilitante para la Dirección de Ejecución de 
Obra de aquéllas de uso residencial, administrativo, santiario, religioso, docente y 
cultural, como del grupo b) del artículo 2.1 de la LOE, idependientemente en todo 
caso de la titulación del técnico que haya redactado el proyecto. 
Asimismo el Arquitecto Técnico podrá llevar a cabo la Dirección de ejecución 
de Obra de aquéllas cuyo uso esté comprendido en el grupo c) del citado artículo 2.1, 
que podrá llevarse a cabo también, e indistintamente, por Arquitectos, Ingenieros e 
Ingenieros Técnicos. 
Se trata, pues, del núcleo principal de la actividad profesional del Arquitecto 
Técnico, cuanto menos, en el ámbito del proceso de la edificación. 
Las obligaciones del Arquitecto Técnico como Director de Ejecución de Obra 
se regulan en el citado artículo 13. 
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2. SOLICITUD DE LICENCIAS Y PROYECTOS REQUERIDOS 
 
2.1. Licencias y autorizaciones requeridas 
En primer lugar, y con independencia del procedimiento a seguir para 
completar la urbanización que confiera a la parcela la condición de solar del que 
hablaremos en el apartado siguiente, identificaremos las licencias y autorizaciones a 
las que están sometidas las actuaciones a realizar para a partir de ahí establecer la 
articulación procedimental entre ellas, de acuerdo a la Ley 16/2005, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana (LUV) y al Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística (ROGTU), aprobado mediante Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del 
Consell, e introduciremos el concepto de certificado de compatibilidad urbanística, 
que será de gran utilidad en nuestro caso. 
Así, por un lado, de acuerdo con el artículo 468 del ROGTU, “la ejecución de 
obras de construcción, ampliación o modificación de edificios o instalaciones 
requerirá de previa licencia de edificación otorgada por el Municipio correspondiente.” 
Añade el citado artículo en relación con lo que decíamos antes que “la licencia 
municipal de edificación no comprende los procesos de gestión urbanística 
necesarios para dotar la parcela de la condición de solar.” 
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 465.2, “el correspondiente 
instrumento de intervención ambiental se exigirá para el ejercicio de las actividades 
molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa reguladora de tales actividades.” 
Es necesario matizar que, de acuerdo con la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la 
Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, todas las 
actividades, con independencia de si son molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, 
quedarán sujetas, según el grado de potencial influencia sobre el medio ambiente, la 
seguridad y la salud, a alguno de los instrumentos de intervención ambiental 
regulados en la propia Ley: autorización ambiental integrada, licencia ambiental o 
comunicación ambiental. 
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De esta forma, las actividades incluidas en los anexos I y II de la citada Ley 
quedarán sujetas al régimen de la autorización ambiental integrada; las incluidas en el 
Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado 
mediante Decreto 54/1990, de 26 de marzo, del Consell, al régimen de la licencia 
ambiental; y las no incluidas en los anteriores, quedarán sujetas al régimen de la 
comunicación ambiental.  
La actividad a desarrollar no se incluye ni en los anexos de la Ley ni en el 
Nomenclátor.  
No obstante, de acuerdo con la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la 
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos, se trata de una actividad recreativa, incluida en el anexo de la propia Ley 
como “Instalación deportiva. Recintos cerrados y descubiertos acondicionados para 
realizar prácticas deportivas, sin que la asistencia de público sea su finalidad 
principal”, quedando sujeta al procedimiento para la apertura de establecimientos 
públicos regulado en la citada Ley. 
 
2.2. Articulación procedimental entre las distintas licencias 
El artículo 195 de la LUV establece que las licencias para cualquier tipo de 
obras que hayan de otorgarse junto a la correspondiente licencia de actividad se 
someterán al régimen procedimental específico de ésta.  
En este sentido, el artículo 474.3 del ROGTU dispone que “el Ayuntamiento 
resolverá sobre la licencia de edificación cuando proceda asimismo otorgar el 
correspondiente instrumento de intervención ambiental, notificándose de forma 
unitaria al interesado”. 
El artículo 474.4 añade, como excepción a lo anterior, que “se podrá tramitar y 
otorgar la licencia de edificación aunque no se haya obtenido la otra licencia, cuando 
quien tenga la disponibilidad civil del inmueble asuma la plena responsabilidad de las 
consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior de la otra 
licencia. La asunción de la plena responsabilidad deberá hacerse constar en 
instrumento público notarial o ante el Secretario del Ayuntamiento.” 
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Pese a que se trata en muchas ocasiones de una alternativa de gran utilidad, 
por ser más lenta la tramitación de las licencias de actividad, no será necesario en 
nuestro caso proceder según lo dispuesto en el citado artículo 474.4 pues como 
veremos no es preceptiva la obtención de licencia de actividad previa a la ejecución 
de las obras e instalaciones. 
 
2.3. Procedencia de la licencia de actividad 
Así pues, como hemos dicho en el punto anterior, el otorgamiento de la 
licencia de obras quedará sujeto al régimen procedimental específico de la 
correspondiente licencia de actividad, en este caso, al procedimiento para la apertura 
de establecimientos públicos. 
Con la reciente aprobación de la Ley 2/2012, de 14 de junio, de la Generalitat, 
de medidas urgentes de ayuda a la iniciativa empresarial y a los emprendedores, 
microempresas y pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana, 
cuyas disposiciones finales modifican las citadas Ley 2/2006 de Prevención y Control 
de la Calidad Ambiental y Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos en lo referente a la tramitación de los 
correspondientes instrumentos de intervención ambiental y al procedimiento para la 
apertura de establecimientos públicos respectivamente, se prepondera un modelo 
basado en la declaración responsable del titular de la actividad. 
De esta forma, el artículo 9 de la Ley 14/2010, establece que para desarrollar 
las actividades sujetas al ámbito de aplicación de la misma, se deberá presentar ante 
el ayuntamiento una declaración responsable en la que el titular de la actividad 
manifieste que se cumple con los requisitos técnicos y administrativos previstos para 
la apertura del local. Junto a ésta se deberá aportar, como mínimo e 
independientemente de lo que pueda requerir el ayuntamiento, proyecto de obra y de 
actividad; certificado final de las obras e instalaciones ejecutadas; certificado 
expedido por organismo de certificación administrativa (OCA) que acredite el 
cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos exigidos, o 
alternativamente, certificado emitido por técnico competente en el que se acredite el 
cumplimiento de los citados requisitos; acreditación de la suscripción de un contrato 
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de seguro; y copia del resguardo por el que se certifica el abono de las tasas 
municipales correspondientes. 
Cabe añadir que en caso de que se aporte el certificado de un OCA, la 
apertura del establecimiento podrá realizarse de manera inmediata y no precisa de 
otorgamiento de licencia municipal. En caso de que alternativamente se aporte 
certificado emitido por técnico competente, el ayuntamiento inspeccionará el 
establecimiento en el plazo máximo de un mes, expedirá, en su caso, un acta de 
comprobación favorable que permitirá la apertura del establecimiento, y otorgará 
finalmente la correspondiente licencia de apertura. 
Este modelo basado en la declaración responsable no contempla pues el 
otorgamiento de una licencia previa a la ejecución de las obras e instalaciones 
pretendidas, debiendo solicitar la licencia de apertura una vez se ejecuten las citadas 
obras e instalaciones y se emita el correspondiente certificado final de las mismas. 
 
2.4. Certificado de compatibilidad urbanística 
Pese a que no sea preceptivo, en nuestro caso y dada la compleja situación de 
la parcela, se solicita al ayuntamiento, con carácter previo a la solicitud de la licencia, 
certificado de compatibilidad urbanística para la actividad pretendida, que deberá 
acreditar la compatibilidad de la misma con el planeamiento urbanístico y con las 
ordenanzas municipales, y en su caso, establecer condiciones a la autorización de la 
actividad. 
El certificado emitido por el Ayuntamiento acredita, efectivamente, la 
compatibilidad de la instalación deportiva en el emplazamiento propuesto, e impone 
condiciones relativas a la previa conversión de la parcela en solar, mediante 
formulación de un Programa de Actuación Aislada y afianzamiento de las obras de 
urbanización, y a la autorización de la actividad como uso de naturaleza provisional en 
tanto no disponga de esta condición, en el sentido que desarrollaremos en el 
apartado siguiente. 
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2.5. Solicitud de la licencia de obras 
Previa formulación del mencionado Programa de Actuación Aislada y depósito 
de fianza, deberá presentarse solicitud de licencia de obras, toda vez que como 
hemos visto no es preceptiva la obtención de licencia de actividad alguna, debiendo 
solicitarse la correspondiente licencia de apertura del establecimiento público, en los 
términos establecidos en el citado artículo 9 de la Ley 14/2010, una vez ejecutadas 
las obras e instalaciones. 
La solicitud de licencia de obras deberá acompañarse del proyecto 
correspondiente con el contenido que indicaremos más adelante, siendo el proyecto 
básico suficiente para la obtención de la misma y exigiéndose el proyecto de 
ejecución para la autorización del inicio de las mismas. 
El visado colegial es obligatorio para los proyectos de ejecución de acuerdo 
con el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, así 
como lo será para el certificado final de obra. 
La solicitud deberá acompañarese además, de declaración suscrita por el 
técnico redactor del proyecto de cumplimiento de la normativa urbanística vigente y 
de los requisitos básicos de calidad de la edificación, de acuerdo con el artículo 486.6 
del ROGTU. A los efectos de la declaración de la normativa urbanística vigente se 
elabora ficha de características urbanísticas, que compara los parámetros 
urbanísticos del edificio con los exigidos por las normas urbanísticas. Esta ficha, y la 
declaración del cumplimiento de los requisitos básicos de calidad de la edificación se 
adjuntan como anexos a la memoria del proyecto. 
Junto a dicha solicitud deberá presentarse asimismo el cuestionario de 
estadística de edificación y vivienda, según modelo establecido por el Ministerio de 
Fomento, y cuya cumplimentación es obligatoria. 
En orden a definir el destino de las obras proyectadas, deberá aportarse 
también el correspondiente proyecto de actividad. La declaración responsable y el 
resto de documentación requerida para la apertura del establecimiento no podrán 
exigirse hasta que se ejecuten totalmente las obras e instalaciones. 
Los plazos para el otorgamiento de la licencia de obras se establecen en el 
artículo 195 de la LUV. Así, para las obras que llama de mera reforma, que no 
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supongan alteración estructural, establece un plazo de un mes, y para las que 
comporten obras mayores de nueva construcción o reforma estructural, un plazo de 
dos meses. A este respecto, el artículo 492 del ROGTU dispone que “tendrán 
consideración de obra menor las de modificación de la disposición interior de los 
edificios, sin que dé lugar a modificación de uso.” Así pues, las obras de rehabilitación 
a realizar, toda vez que se modifica el uso del edificio, tendrán la consideración de 
obra mayor y el plazo para la concesión de la correspondiente licencia será de dos 
meses. 
En todo lo demás se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
2.6. Proyectos complementarios 
Además de los citados proyectos de obra y de actividad, hay que tener en 
cuenta si es preceptiva la realización de otros proyectos o estudios que en su caso 
deberán estar redactados por técnicos competentes en la materia. Entre los más 
habituales podemos citar los siguientes: 
- Proyecto de instalación eléctrica  
Será obligatoria la redacción de un proyecto de la instalación eléctrica por 
técnico competente por tratarse el edificio objeto del proyecto de un edificio de 
pública concurrencia. 
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado mediante 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en concreto la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC-BT-04 en su apartado 3 establece las instalaciones cuya 
ejecución, modificación o ampliación precisan la elaboración de un proyecto. Entre 
ellas se encuentran las instalaciones de locales de pública concurrencia, 
independientemente de la potencia prevista en la instalación. 
De acuerdo con el apartado 1 de la ITC-BT-28, los locales de espectáculos y 
actividades recreativas, cualquiera que sea su capacidad, son considerados locales 
de pública concurrencia. 
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Una vez ejecutada la instalación por instalador autorizado, éste emitirá un 
Certificado de Instalación, previa verificación realizada por el mismo instalador e 
inspección inicial por Organismo de Control Autorizado, y lo presentará junto con el 
proyecto y el certificado de dirección de obra firmados por técnico competente para 
su inscripción en el Registro de Industria. 
Hay que añadir a este respecto que, en nuestro caso el Ayuntamiento de 
Burriana, exige la presentación del citado Certificado de Instalación junto con la 
declaración responsable para la apertura del establecimiento público. 
- Proyecto de instalación térmica 
Por su parte, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), 
aprobado mediante Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, en su artículo 15, 
establece que se requerirá la elaboración de un proyecto de la instalación térmica 
cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor 
de 70 kW; y que podrá sustituirse por una memoria técnica cuando la potencia a 
instalar sea mayor de 5 kW y menor o igual de 70 kW. 
Establece asimismo que no será preceptiva documentación para las 
instalaciones de potencia térmica nominal a instalar menor o igual de 5 kW; las de 
producción de agua caliente sanitaria cuando su potencia sea menor o igual de 70 
kW; y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado. 
Añade el citado artículo que en el caso de instalaciones solares térmicas, la 
potencia térmica nominal a considerar a estos efectos será la del equipo de energía 
de apoyo. 
En nuestro caso y de acuerdo con el CTE DB HE 4 “Contribución solar mínima 
de agua caliente sanitaria” se dispondrá una instalación solar térmica, que se 
complementará con un sistema de apoyo consistente en la instalación de tres termos 
eléctricos en paralelo con una potencia térmica nominal inferior a 70 kW. 
No será necesaria pues la elaboración de proyecto ni de memoria técnica de la 
instalación, que deberá ser ejecutada en cualquier caso por un instalador autorizado. 
No obstante, a los efectos del cumplimiento del CTE DB HS 3 “Calidad del aire 
interior”, se justifica en el proyecto de obra el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el RITE. 
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- En función de otras instalaciones a instalar podrían ser exigibles proyecto 
contra incendios, proyecto de telecomunicaciones, documentación de instalación de 
ascensor para su registro, etc. 
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3. RÉGIMEN URBANÍSTICO 
 
3.1. Régimen urbanístico de la parcela 
El inmueble objeto de rehabilitación para cambio de uso se encuentra en una 
parcela en suelo urbano, en la zona de ordenación urbanística “IND 1 Industrial de 
nivel 1”, en el ámbito de la Unidad de Ejecución D-1,2,4, delimitada por el Plan 
General de Ordenación Urbana de Burriana, aprobado en fecha 21 de abril de 1995. 
En la siguiente imagen se muestra el ámbito de la citada Unidad de Ejecución 












La parcela no dispone de los servicios de red de saneamiento, encintado y 
pavimentado de aceras ni alumbrado público, y no dispone por tanto de la condición 
de solar. 
De acuerdo con el apartado b) del artículo 163.1 de la Ley Urbanística 
Valenciana, no se pueden conceder licencias de parcelación o edificación dentro de 
una Unidad de Ejecución hasta que una vez aprobado el Programa correspondiente, 
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se estime que a la terminación de las obras de edificación, se encuentren finalizadas 
asimismo las obras de urbanización, asumiendo el compromiso de no utilizar la 
edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización. 
Por otro lado, recientemente, en fecha 5 de abril de 2012, se aprobó el 
Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución D-
1,2,4-1 redelimitada por el propio Programa, quedando el inmueble objeto del 
presente Proyecto adyacente al ámbito de la citada Unidad de Ejecución. 
En el siguiente plano vemos el ámbito de dicha UE redelimitada sobre el de la 
UE originaria y cómo prácticamente la parcela queda rodeada, quedando fuera, 












Con esto, y de acuerdo con el certificado de compatibilidad urbanística 
otorgado por el Ayuntamiento conforme a lo indicado en el apartado anterior, se 
considera que el inmueble es susceptible de completar la urbanización que le confiera 
la condición de solar de forma simultánea con la urbanización del ámbito de la Unidad 
D-1,2,4-1 redelimitada cumpliendo los mismos deberes legales de cesión y 
urbanización que los propietarios de la citada Unidad, en la forma que veremos 
posteriormente. 
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Antes nos centraremos en la definición de algunos conceptos relacionados 
con el planeamiento urbanístico de acuerdo con la Ley Urbanística Valencian, a fin de 
una correcta comprensión de lo dispuesto por el ayuntamiento en el mencionado 
certificado de compatibilidad urbanística. 
 
3.2. Clasificación del suelo 
3.2.1. Suelo urbano 
De acuerdo con el artículo 10 de la LUV, son suelo urbano: 
- los solares, definidos éstos en el artículo 11 como las parcelas legalmente 
divididas o conformadas que, teniendo características adecuadas para servir de 
soporte al aprovechamiento que les asigne la ordenación urbanística, estén, además, 
urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas 
por el planeamiento y que cuenten, al menos, con acceso rodado hasta ellas por vía 
pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones adecuadas, 
todas las vías a las que den frente; suministro de agua potable y energía eléctrica con 
caudales y potencia suficientes para la edificación prevista; evacuación de aguas 
residuales a la red de alcantarillado; y acceso peatonal, encintado de aceras y 
alumbrado público, en al menos, una de las vías a que dé frente la parcela; 
- las manzanas integradas en la malla urbana que, sin tener la condición de 
solar, cuentan con accesos rodado, abastecimiento y evacuación de aguas, y 
suministro de energía eléctrica; y 
- las manzanas que tengan edificación construida conforme al planeamiento 
urbanístico en más de la mitad de su superficie. 
Podemos distinguir entre suelo urbano con urbanización consolidada, aquél 
que el Plan sujeta al régimen de actuaciones aisladas; y suelo urbano sin urbanización 
consolidada, aquél que el plan sujeta al régimen de actuaciones integradas, bien 
porque aun habiendo estado previamente urbanizado se halle en áreas de reforma 
interior que precisen complementar sus dotaciones, bien porque configuren áreas de 
nueva urbanización adyacente al suelo urbano sin entidad suficiente para configurar 
un sector de planeamiento parcial. 
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3.2.2. Suelo urbanizable 
En virtud del artículo 12 se clasificarán como suelo urbanizable los terrenos 
que el planeamiento pretenda incorporar al proceso de la urbanización. Esta 
clasificación implica la sujeción de los terrenos al régimen de las actuaciones 
integradas para desarrollar su urbanización. 
Así, la clasificación como suelo urbanizable supone la mera aptitud de los 
terrenos para su urbanización, previa programación de los mismos, pudiendo 
distinguir entre suelo urbanizable con y sin programación. 
3.2.3. Suelo no urbanizable 
De acuerdo con el artículo 16 de la LUV, constituyen el suelo no urbanizable 
los terrenos clasificados así conforme a la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la 
Generalitat, del Suelo No Urbanizable y necesariamente aquellos que deban ser 
preservados permanentemente del proceso urbanizador. En función del grado de de 
preservación del suelo y régimen limitativo establecido para su utilización, 
distinguimos entre suelo urbanizable protegido y común. 
En el suelo no urbanizable protegido se incluyen aquellos terrenos en los que 
esté acreditada la presencia de un importante riesgo o está sometido a algún régimen 
de protección incompatible con su transformación, así como aquellos que albergan 
valores naturales o paisajísticos cuya restauración, conservación o mantenimiento 
convenga al interés público local. 
Conforme al artículo 4 de la citada Ley del Suelo No urbanizable, los planes 
urbanísticos o territoriales calificarán como suelo no urbanizable protegido los 
terrenos que tengan la condición de bienes del dominio público marítimo e hidráulico; 
los sujetos a un régimen específico de protección o mejora; los que albergan bienes 
incluidos en el Inventario General de Patrimonio Cultural Valenciano; los 
comprendidos en espacios forestales, paisajísticos y ecológicos que estén sujetos a 
medidas de conservación o regeneración; los que estén sometidos a algún régimen 
de protección incompatible con su transformación; y en los que exista riesgo 
importante de erosión, desprendimiento, inundaciones u otros riesgos naturales. 
Además, también podrán calificarse como suelo no urbanizable protegido 
aquellos otros terrenos que aun no habiendo sido objeto de declaración expresa 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
alberguen valores naturales, paisajísticos o culturales cuya restauración, conservación 
o mantenimiento convenga al interés público local; y los que presenten valores 
rústicos o agrarios considerados definitorios de un ambiente rural digno de singular 
tratamiento por su importancia social, paisajística, cultural o de productividad 
agrícola. 
Por su parte, el suelo no urbanizable común comprenderá aquellos terrenos de 
naturaleza rústica que reuniendo valores, riesgo o riquezas naturales no merecedores 
de una especial protección, o por razones objetivas de índole territorial, el 
planeamiento considere que deben ser preservados de su eventual transformación, al 
menos hasta que de acuerdo con las limitaciones establecidas por la estrategia de 
evolución urbana y ocupación del territorio se cumplan las condiciones para su 
posible incorporación al desarrollo urbano. 
Así, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Suelo No Urbanizable, los planes 
urbanísticos calificarán como suelo no urbanizable común los terrenos que 
presentando valores, riesgos o riquezas naturales no tengan la calificación de 
protegidos; y aquellos inadecuados para su desarrollo urbano de conformidad con los 
objetivos y criterios establecidos en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y los instrumentos de 
ordenación del territorio previstos en ella. 
 
3.3. Regímenes de actuación. Actuaciones integradas y actuaciones 
aisladas 
3.3.1. Actuaciones integradas 
De acuerdo con el artículo 14 de la LUV, actuación integrada es la que se 
desarrolla mediante unidades de ejecución, y tiene por objeto la urbanización pública 
conjunta de dos o más parcelas realizada conforme a una única programación. 
Los planes preverán la ejecución de actuaciones integradas, entre otros, en 
aquellos terrenos que pretendan urbanizar y cuya conexión a las redes de servicio 
existentes exija producir dos o más solares simultáneamente transformando suelo 
que tenga pendiente la implantación de servicios. 
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3.3.2. Actuaciones aisladas 
Por su parte, de acuerdo con el artículo 15, una actuación aislada tiene por 
objeto una sola parcela, en suelo urbano, y supone su edificación y, en su caso, la 
previa o simultánea urbanización precisa para convertirla en solar conectándola con 
las redes de infraestructuras y servicios inmediatos y preexistentes. La parcela que 
sea objeto de una actuación aislada deberá reunir las características mínimas 
necesarias para cumplir con las reglas de parcelación urbanística. 
Los planes podrán prever las actuaciones aisladas para edificar los solares que 
no precisen de ninguna obra de urbanización; para completar la urbanización 
parcialmente existente en manzanas donde, al menos, alguna de sus parcelas 
características ya sea solar; o cuando sea más oportuno para ejecutar las obras de 
reforma interior, mejora o saneamiento correspondientes. 
 
3.4. La ordenación. Determinaciones de la ordenación estructural y de la 
ordenación pormenorizada    
3.4.1. Ordenación estructural 
Constituyen la ordenación estructural del planeamiento las determinaciones 
que sirven para dar coherencia a la ordenación urbanística del territorio en su 
conjunto y en particular las siguientes: 
- Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del 
territorio. 
- Clasificación del suelo. 
- División del territorio en zonas de ordenación urbanística, determinando para 
cada una de ellas sus usos globales y tipos básico de edificación. 
- Ordenación del Suelo No Urbanizable 
- Red Primaria de reservas de suelo rotacional público y equipamientos de 
titularidad privada cuya función o relevancia contribuyan a la articulación de la ciudad. 
- Tratamiento de los bienes de dominio público no municipal. 
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- Ordenación de los centros cívicos y de las actividades susceptibles de 
generar tráfico intenso. 
- Expresión de los objetivos, directrices y criterios de redacción de los 
instrumentos de desarrollo del Plan General, delimitando los sectores definitorios de 
ámbitos mínimos de planeamiento parcial o de reforma interior, los usos o 
intensidades de cada sector, así como su aprovechamiento tipo. 
- Fijación del porcentaje mínimo de edificación con destino a vivienda de 
protección pública, para sectores de suelo urbanizable de uso residencial y, en su 
caso, urbanos. 
La establece para todo el término municipal el Plan General. 
3.4.2. Ordenación pormenorizada 
La ordenación pormenorizada incluye las determinaciones que de modo 
preciso y detallado completan la ordenación estructural para el ámbito territorial al 
que se refieren, y en particular las siguientes: 
- Delimitación de las Unidades de Ejecución, si no se modifica el área de 
reparto ni el aprovechamiento tipo. 
- Establecimiento de la red secundaria de reservas de suelo rotacional público. 
- Fijación de alineaciones y rasantes. 
- Parcelación de terrenos o régimen para parcelarlos en función de los tipos 
edificatorios previstos. 
- Asignación de usos y tipos pormenorizados en desarrollo de los previstos por 
la ordenación estructural. 
- Regulación de las condiciones de la edificación de cada zona de ordenación, 
sobre y bajo rasante, como edificabilidad, altura, número de plantas, retranqueos, 
volúmenes y otras análogas. 
- Ordenanzas generales de la edificación. 
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- En suelo residencial, identificación de las parcelas que han de quedar afectas 
a la promoción de viviendas sociales o criterios para concretarlas en la reparcelación, 
de conformidad con lo determinado en la ordenación estructural. 
En suelo urbano puede ser establecida por el Plan General, o por Planes de 
Reforma Interior o Estudios de Detalle, y en urbanizable, mediante Plan Parcial. 
 
3.5. Instrumentos de ordenación urbanística 
Podemos distinguir entre los instrumentos de planeamiento de carácter 
espacial, cuyo objeto es la ordenación del territorio, y los instrumentos de 
planeamiento de carácter temporal, económico y de gestión, destinados a la 
ordenación del proceso de gestión, urbanización y edificación. 
3.5.1. Instrumentos de planeamiento de carácter espacial 
El territorio de la Comunidad Valenciana se ordena mediante los instrumentos 
de ordenación territorial regulados en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección 
del Paisaje, esto es, la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y los Planes 
de Acción Territorial integrados y sectoriales, y los siguientes, de acuerdo con el 
artículo 38 de la Ley Urbanística Valenciana:  
- Planes Generales. 
- Planes Parciales. 
- Planes de Reforma Interior. 
- Planes Especiales. 
- Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. 
- Estudios de Detalle. 
3.5.1.1. Planes Generales (en relación con los artículos 61 y siguientes de la 
LUV) 
Los Planes Generales son los instrumentos que fijan la estrategia de evolución 
urbana del municipio y los procesos de ocupación del suelo, en relación con el 
consumo de otros recursos y emisión de contaminantes. Tienen vigencia indefinida 
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aunque deberán prever la expansión urbana del municipio para un mínimo de 10 
años. 
Establecen para todo el territorio municipal su ordenación urbanística 
estructural, y pueden ordenar pormenorizadamente todo o parte del suelo urbano. 
Deben contener inexcusablemente la ordenación del suelo no urbanizable y el 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 
De acuerdo con el artículo 36 de la LUV, y toda vez que la competencia para la 
aprobación definitiva de la ordenación estructural corresponde a la Generalitat, los 
Planes Generales deben ser aprobados por ésta. 
3.5.1.2. Planes Parciales (en relación con los artículos 65 y siguientes de la 
LUV) 
Los Planes Parciales son los instrumentos de ordenación que definen la 
ordenación pormenorizada del suelo urbanizable, siguiendo los criterios y directrices 
que establezca el Plan General. 
El ámbito de los Planes Parciales es el sector. Un Plan Parcial puede abarcar 
uno o varios sectores de suelo urbanizable completos y debe contener las 
determinaciones de ordenación pormenorizada de dichos sectores. 
Añadimos en este punto y en general para todos los planes de desarrollo del 
Plan General que los particulares pueden proponerlos únicamente en desarrollo de un 
Programa, de acuerdo con el artículo 88.1 de la LUV. 
3.5.1.3. Planes de Reforma Interior (en relación con los artículos 69 y 
siguientes de la LUV) 
Los Planes de Reforma Interior establecen la ordenación pormenorizada, en 
suelo urbano, en aquellas zonas en las que no lo haya hecho el Plan General, o en 
operaciones de renovación urbana, a fin de moderar densidades, reequipar barrios 
enteros, modernizar su destino urbanístico o preservar el patrimonio arquitectónico de 
interés. 
El ámbito de los Planes de Reforma Interior es el sector, en este caso, de suelo 
urbano. 
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3.5.1.4. Planes Parciales y de Reforma Interior modificativos de la 
ordenación estructural (en relación con los artículos 72 y siguientes de la LUV) 
Además, pueden formularse Planes Parciales y Planes de Reforma Interior que 
introduzcan modificaciones en la ordenación estructural establecida en los Planes 
Generales para el suelo urbanizable y para el suelo urbano respectivamente, 
buscando soluciones que mejoren la calidad ambiental de los futuros espacios 
urbanos de usos colectivo, o la capacidad de servicio de las dotaciones públicas, o 
actualicen ordenadamente la estructura territorial a nuevas demandas sociales. En 
cualquier caso, deberán ser coherentes con las directrices establecidas por los Planes 
Generales para su desarrollo. 
Los Planes modificativos de la ordenación estructural pueden suponer la 
clasificación de nuevo suelo urbanizable o la atribución global de nuevos usos y 
aprovechamientos para áreas de suelo urbano en remodelación. 
De acuerdo con el artículo 37 de la LUV, la aprobación definitiva de los planes 
que sólo se refieran a la ordenación pormenorizada corresponde al Ayuntamiento, 
mientras que si modifican la ordenación estructural, la competencia para su 
aprobación corresponde a la Generalitat. 
3.5.1.5. Planes Especiales (en relación con los artículos 75 y 76 de la LUV) 
Los Planes Especiales, en desarrollo, complemento o modificación del 
planeamiento general y parcial, pueden tener como objeto cualquiera de los 
siguientes fines públicos: crear o ampliar reservas de suelo dotacional; definir y 
proteger las infraestructuras o vías de comunicación, el paisaje y el medio rural; 
adoptar medidas para la mejor conservación de inmuebles de interés cultural o 
arquitectónico; definir las condiciones de urbanización y edificación de ámbitos 
concretos sujetos a actuaciones urbanísticas singulares; concretar el funcionamiento 
de las redes de infraestructuras; o vincular áreas o parcelas, urbanas o urbanizables, 
a la construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública. 
Asimismo, podrán tener como objeto complementar las medidas previstas en 
los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos. 
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3.5.1.6. Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos (en relación con los 
artículos 77 y 78 de la LUV) 
Los Catálogos formalizan las políticas públicas de conservación, rehabilitación 
o protección de los bienes inmuebles o de los espacios de interés.  Deben identificar 
y determinar el régimen de conservación o respeto de las construcciones, conjuntos, 
jardines y otros bienes del patrimonio cultural valenciano incluidos en ellos. 
A este respecto, los Catálogos deben incluir aquellos bienes inmuebles o 
espacios que se consideren de interés artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnológico, arquitectónico o botánico y los que integren un ambiente 
característico o tradicional, así como los que se pretendan conservar por su 
representatividad del acervo cultural común o por razones paisajísticas, y al menos, 
los bienes inmuebles de interés cultural que integran el patrimonio cultural valenciano 
y los bienes de relevancia local. Para cada uno de los elementos incluidos en el 
Catálogos se establecerá el nivel de protección integral, parcial o ambiental. 
Como se ha dicho, los Planes Generales deben contener obligatoriamente un 
Catálogo. También pueden aprobarse como documentos independientes o formando 
parte de otros planes. 
3.5.1.7. Estudios de Detalle (en relación con los artículos 79 y 80 LUV) 
Los Estudios de Detalle completan o adaptan determinaciones establecidas 
por el planeamiento general y parcial. Se formularán para las áreas o en los supuestos 
previstos en por los planes debiendo comprender, como mínimo, el ámbito completo 
de una manzana o unidad urbana equivalente. 
3.5.2. Instrumentos de planeamiento de carácter temporal, económico y 
de gestión 
Por su parte, la ordenación del proceso de gestión, urbanización y edificación 
se regulará mediante los siguientes instrumentos de planeamiento, de acuerdo con el 
artículo 39 de la LUV:  
- Programas para el desarrollo de Actuaciones Integradas. 
- Programas para el desarrollo de Actuaciones Aisladas. 
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3.5.2.1. Programas para el desarrollo de Actuaciones Integradas (en 
relación con los artículos 117 y siguientes de la LUV) 
Los Programas para el desarrollo de Actuaciones Integradas regulan el 
proceso de ejecución de éstas, en suelo urbanizable o en suelo urbano sin 
urbanización consolidada. Tienen por objeto identificar su ámbito con expresión de 
las obras que se han de acometer; programar los plazos para su ejecución; establecer 
las bases técnicas y económicas para gestionar la actuación, regular los 
compromisos y obligaciones que asume el Urbanizador designado al aprobar el 
Programa definiendo sus relaciones con la Administración y con los propietarios 
afectados; y fijar las garantías para su cumplimiento. 
En concreto, se han de cumplir los siguientes objetivos: gestionar la 
transformación jurídica de las fincas afectadas por el Programa; urbanizar 
completamente la unidad o unidades de ejecución objeto del mismo; conectar e 
integrar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, 
comunicaciones y servicios públicos existentes; suplementar las infraestructuras y 
espacios públicos o reservas dotacionales; obtener los suelos dotacionales públicos; 
obtener el aprovechamiento que legalmente corresponda con destino al patrimonio 
público de suelo; ordenar el reparto equitativo de cargas y beneficios entre los 
afectados; y establecer plazos para edificar los solares resultantes de la actuación 
La ejecución de éstas es siempre pública pudiendo la administración decidir 
su gestión directa (cuando las obras e inversiones son financiadas con fondos 
públicos y gestionadas por la propia administración), o indirecta (cuando la 
administración decide cometer la actuación a cargo de la financiación comprometida 
por un tercero delegando la condición de Urbanizador). 
La aprobación del Programa, en general, es simultánea o posterior a la de la 
ordenación pormenorizada, en función de si ha sido establecida previamente por el 
Plan General, o si incluye un Plan Parcial que la establezca, y comporta, en su caso, la 
designación del Urbanizador. 
Los Programas deben abarcar una o varias unidades de ejecución completas. 
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 58 de la LUV, podrán redelimitar el ámbito de 
las mismas adecuándolo a condiciones más idóneas para el desarrollo de la 
correspondiente actuación integrada. 
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Los Programas para el desarrollo de Actuaciones Integradas están 
compuestos por la Alternativa Técnica y la Proposición Jurídico-económica.  
La Alternativa Técnica es el documento que identifica el ámbito de suelo 
objeto de transformación, así como su correcta integración en el municipio, establece 
si procede la ordenación estructural o pormenorizada (si el documento de 
planeamiento que regula la ordenación no se ha aprobado con anterioridad, la 
Alternativa Técnica debe ir acompañada necesariamente de un documento de 
planeamiento que la regule) e incluye el Proyecto de Urbanización. 
La Proposición Jurídico-económica determina las condiciones jurídicas, 
económicas y financieras de su ejecución. Debe incluir, por un lado, la regulación de 
las relaciones del Urbanizador y los propietarios así como la modalidad de retribución 
(mediante cesión de terrenos o pago en metálico); y por otro, la acreditación de la 
titularidad e identificación gráfica de los terrenos en el ámbito de la actuación. 
Además, incluirá la documentación necesaria para determinar las magnitudes 
económicas del programa: presupuesto de licitación de la obra de urbanización; 
cargas de urbanización a repercutir a los propietarios; coeficiente de canje y precio 
del suelo a efectos de canje, aplicable respecto a los propietarios acogidos a la 
modalidad de retribución en suelo, etc. 
3.5.2.2. Programas para el desarrollo de Actuaciones Aisladas (en relación 
con los artículos 146 y siguientes de la LUV) 
Los Programas para el desarrollo de Actuaciones Aisladas regulan el proceso 
de ejecución de éstas, en suelo urbano, fijando los plazos, compromisos, condiciones 
de urbanización o edificación y rehabilitación, especificando su alcance y modalidad, 
y designando al promotor, con sus compromisos y garantías. 
Sólo podrán abarcar aquellas parcelas que reúnan los requisitos exigidos para 
la parcela mínima edificable según el planeamiento vigente. 
La iniciativa para la formulación de Programas puede ser pública o privada, y 
serán promovidos por las administraciones mediante gestión directa o por los 
particulares mediante gestión indirecta. 
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La Alternativa Técnica puede contener los instrumentos de planeamiento 
precisos (Proyecto de Reforma Interior o Estudio de Detalle) y, en su caso, Proyecto 
de Urbanización. 
 
3.6. Desarrollo del planeamiento en suelo urbano 
En resumen, y centrándonos en lo que nos concierne, el desarrollo del 
planeamiento en suelo urbano puede llevarse a cabo mediante actuaciones aisladas, 
cuando su ámbito sea una parcela que puede ser solar o no, en cuyo último caso será 
necesario simultanear la urbanización con la edificación, o actuaciones integradas, 
cuando se trate de dos o más parcelas que se encuentren incluidas para su desarrollo 
en una unidad de ejecución. 
El artículo 10 de la LUV determina que el suelo urbano sin urbanización 
consolidada se encuentra sujeto a su desarrollo mediante actuaciones integradas, 
cuya ejecución determina la adquisición de la condición de solar conforme a lo 
establecido en el artículo 11, recordemos, parcelas legalmente divididas, urbanizadas 
con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas por el 
planeamiento, y que cuenten, al menos, con acceso peatonal, encintado de aceras y 
alumbrado público; acceso rodado por vía pavimentada; suministro de agua potable y 
energía eléctrica; y evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado. 
De acuerdo con el artículo 14 de la LUV, una actuación integrada tiene por 
objeto la urbanización pública conjunta de dos o más parcelas, realizada conforme a 
una única programación, y se desarrolla mediante unidades de ejecución. Así, los 
planes preverán la ejecución de actuaciones integradas en aquellos terrenos que 
pretendan urbanizar y cuya conexión a las redes de servicio existentes exija producir 
dos o más solares simultáneamente transformando suelo que tenga pendiente la 
implantación de servicios.  
La gestión de las unidades de dichas actuaciones se lleva a cabo a través de 
los Programas de Actuación Integrada que tienen, entre otros objetivos, urbanizar 
completamente dichas unidades, obtener los suelos dotacionales públicos y ordenar 
el reparto equitativo de las cargas y beneficios entre los propietarios. Forma parte del 
Programa de Actuación Integrada el Proyecto de Urbanización, cuyo objeto es la 
urbanización completa e integral de toda la unidad, convirtiendo las parcelas en 
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solares, mediante el establecimiento en éstas de todos los servicios para conseguir 
dicha condición.  
Por su parte, el artículo 15 de la LUV dispone que una actuación aislada es la 
que tiene por objeto una sola parcela y supone su edificación, así como, en su caso, 
la previa o simultánea urbanización precisa para convertirla en solar conectándola con 
las redes de infraestructuras y servicios inmediatas y preexistentes. Los planes 
podrán prever las actuaciones aisladas, entre otros, para edificar los solares que no 
precisen de ninguna obra de urbanización, y para completar la urbanización 
parcialmente existente en manzanas donde, al menos, alguna de sus parcelas 
características ya sea solar. 
En cualquier caso, de acuerdo con el artículo 182.2 de la LUV, las parcelas, 
para poder ser edificadas, requieren su previa conversión en solar o que se garantice 
suficientemente su urbanización simultánea a la edificación mediante el compromiso 
de no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización y 
afianzamiento del importe íntegro del coste de las obras de urbanización.  
 
3.7. Requerimiento de documentos de planeamiento y de ejecución del 
mismo 
A la vista de todo lo anterior, tenemos que la parcela objeto del presente 
proyecto se encuentra en suelo urbano sin urbanización consolidada, toda vez que 
precisa complementar sus dotaciones, y es por ello que el Plan General la incluye 
como ya hemos dicho en el ámbito de la Unidad de Ejecución D-1,2,4 para su 
desarrollo mediante el régimen de actuaciones integradas. 
El inmueble es sin embargo adyacente al ámbito de la Unidad de Ejecución D-
1,2,4-1 redelimitada conforme al Programa de Actuación Integrada de dicha Unidad, 
aprobado posteriormente por el Ayuntamiento. 
De acuerdo con el certificado de compatibilidad urbanística otorgado por el 
Ayuntamiento, podrá completarse la urbanización que confiera a la parcela la 
condición de solar de forma simultánea con la urbanización del ámbito de la citada 
Unidad de Ejecución redelimitada, debiendo cumplir los mismos deberes de cesión y 
urbanización que los propietarios de ésta. 
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Teniendo en cuenta que el inmueble no puede adicionarse al Programa una 
vez iniciada su tramitación, pero que es adyacente al ámbito del mismo, y por tanto a 
las redes de servicios urbanísticos que se ejecutarán en desarrollo de citado 
Programa, para adquirir la condición de solar, únicamente requerirá de la ampliación 
de los viarios y redes de servicios colindantes, ajustada a las calidades y 
características de los mismos, definidas en el Proyecto de Urbanización de la UE D-
1,2,4-1 redelimitada, pudiendo someterse, en virtud del artículo 15.1 de la LUV, al 
régimen de actuaciones aisladas, cediendo y urbanizando ambos frentes de fachada, 
y cumpliendo así los mismos deberes que los propietarios de la citada Unidad de 
Ejecución redelimitada tal como se pretendía. 
En los siguientes planos vemos las superficies que se deberán ceder y 
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Toda vez que el cambio de régimen de actuación integrada a actuación aislada del 
inmueble supone una modificación de la ordenación pormenorizada, y dado que 
según el artículo 57 de la LUV, en suelo urbano, ésta sólo puede modificarse por el 
propio Plan General, por Planes de Reforma Interior o por Estudios de Detalle, se 
deberá formular un Plan de Reforma Interior. De acuerdo con el artículo 88.1, los 
particulares sólo pueden promover planes en desarrollo de un Programa, por lo que el 
preceptivo Plan de Reforma Interior necesariamente deberá formar parte de la 
Alternativa Técnica de un Programa, en este caso, para el desarrollo de una Actuación 
Aislada. 
El Plan afectará a la parcela donde se encuentra el edificio objeto del presente 
proyecto, manteniendo el régimen de actuaciones integradas para las demás parcelas 
incluidas en el ámbito de la UE 1,2,4 originaria, y conforme al apartado b) del artículo 
15.2 de la LUV, preverá la actuación aislada para completar la urbanización 
parcialmente existente en la manzana, donde una vez desarrollado el PAI de la UE D-
1,2,4-1 redelimitada existirán otras parcelas con la condición jurídica de solar. 
La Alternativa Técnica del Programa debe contener el citado Plan de Reforma 
Interior y el Proyecto de Urbanización, concordante con el Proyecto de Urbanización 
de la UE D-1,2,4-1 redelimitada, en base al cual se fijará el afianzamiento por el coste 
de las obras de urbanización conforme al artículo 182.2 de la LUV. 
El certificado de compatibilidad urbanística otorgado impone que, en aras de 
la calidad y homogeneidad de la obra urbanizadora, ésta deberá ejecutarse con las 
mismas características y por la misma empresa contratista de la Unidad de Ejecución 
D-1,2,4-1 redelimitada, o de forma coordinada con dicha empresa. 
Las obras de urbanización incluirán la pavimentación de ambas aceras y la 
calzada correspondiente a la Ctra. de Nules, la prolongación de las instalaciones de 
agua potable, baja tensión, telefonía y alumbrado público, y la acometida a la red de 
saneamiento. 
Se incluyen en los anexos planos correspondientes al proyecto de 
urbanización de la UE D-1,2,4-1 redelimitada. A continuación se muestran a modo de 
ejemplo la sección de un vial, en concreto la del Camí Vell de València, y un detalle 
del firme en calzadas y aceras, pertenecientes a dicho proyecto de urbanización.  
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Observamos que el límite de la citada actuación en este frente del Camí Vell de 
València es coincidente con la alineación del bordillo, debiendo ejecutar, además de 


















El citado certificado de compatibilidad impone asimismo que en tanto la 
parcela no adquiera la condición de solar, la actividad puede autorizarse como uso de 
naturaleza provisional, previa formulación del Programa de Actuación Aislada y 
depósito de fianza conforme a lo señalado en los párrafos anteriores. 
Además, se pueden minorar las exigencias relativas a la dotación de servicios 
urbanísticos, admitiendo la solución propuesta por el titular en la solicitud del 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
certificado de compatibilidad urbanística de disponer un depósito estanco con 
mantenimiento periódico a cargo de empresa especializada. 
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4. EL PROYECTO 
 
4.1. Definición 
La Ley de Ordenación de la Edificación, en su artículo 4, define el Proyecto 
como “el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las 
exigencias técnicas de las obras de edificación. El Proyecto habrá de justificar 
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones 
requeridas por la normativa aplicable.” 
La Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de 
la Calidad en la Edificación, en su artículo 10, añade que “constará como mínimo de 
documentación descriptiva, en textos y representación gráfica del edificio y sus 
partes, de los materiales, instalaciones y demás elementos y actividades que se 
consideren necesarios para la ejecución de una edificación con la calidad requerida. 
El proyecto contendrá la medición y valoración de las diversas unidades de la obra, 
de modo que pueda conocerse estimativamente su coste, previo a su ejecución. 
Incluirá todas las partes del edificio con las tecnologías e instalaciones necesarias 
para la conclusión del mismo y su puesta en uso.” 
 
4.2. Fases 
El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en desarrollo de la Ley de Ordenación de la Edificación, en 
su artículo 6, dispone que a efectos de su tramitación administrativa todo proyecto de 
edificación puede desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de 
proyecto de ejecución. 
El proyecto básico define las características generales de la obra y sus 
prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su 
contenido es suficiente para solicitar la licencia municipal de obras u otras 
concesiones y autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar las obras 
proyectadas. 
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Por su parte, el proyecto de ejecución desarrolla el proyecto básico y define la 
obra en su totalidad sin que en él puedan alterarse los usos y condiciones bajo las 
que se otorgó la licencia municipal u otras concesiones y autorizaciones 
administrativas. El proyecto de ejecución permite iniciar las obras. 
Definiciones muy similares da el artículo 11 de la LOFCE, que añade además la 
fase de proyecto de final de obra, consistente en la elaboración de la documentación 
del proyecto que recoge la obra ejecutada incorporando todas las modificaciones 
realizadas en ella a lo largo del proceso de ejecución previamente autorizadas por la 
administración competente. 
El objetivo del desarrollo en fases del proyecto es la economización del 
tiempo, por llevarse a cabo el trámite administrativo de otorgamiento de la licencia de 
obras mientras se elabora el proyecto de ejecución, y en su caso, la necesidad de 
disponer con prontitud de la misma para, por ejemplo, conseguir financiación para la 
ejecución de las obras. En obras de pequeña escala es habitual la presentación 
conjunta del proyecto básico y de ejecución para la solicitud de la licencia de obras y 
la autorización del inicio de las mismas. 
 
4.3. Contenido 
El Código Técnico de la Edificación, establece en su Anejo I los contenidos de 
los proyectos de edificación, distinguiendo aquellos que, al menos, debe contener el 
proyecto básico.  
El Proyecto consta de cuatro partes diferenciadas: memoria, planos, pliego de 
condiciones y mediciones y presupuesto. 
4.3.1. Memoria 
La memoria describe el objeto de las obras, recoge los antecedentes y 
situación previa las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la 
solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. 
Consta de memoria descriptiva, memoria constructiva, justificación del 
cumplimiento del CTE, justificación del cumplimiento de otros reglamentos y 
disposiciones y anejos. 
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4.3.1.1. Memoria descriptiva 
La memoria descriptiva realiza una descripción tanto del entorno como del 
edificio detallando los programas y las necesidades a cubrir indicando para ello las 
superficies tanto útiles como construidas de los distintos recintos. Se justifica 
asimismo el cumplimiento de la normativa urbanística indicando y comparando los 
parámetros urbanísticos y los resultantes del proyecto. 
Contiene la siguiente información: 
- agentes intervinientes: promotor, proyectista, otros técnicos; 
- información previa: antecedentes y condicionantes de partida, datos del 
emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, y, en nuestro caso, 
datos del edificio a rehabilitar; 
- descripción del proyecto, incluyendo, por un lado una descripción general 
del edificio, su uso característico, programa de necesidades, relación con el 
entorno, descripción de su geometría, volumen, superficies útiles y 
construidas; y por otro referencia al cumplimiento del CTE y otras normas 
específicas y de las ordenanzas municipales; y 
- prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. 
4.3.1.2. Memoria constructiva 
La memoria constructiva analiza y describe los sistemas constructivos de todo 
el edificio, así como los sistemas de ejecución, dividiendo el edificio en varios 
sistemas, indicando y documentando en cada uno de ellos tanto la solución adoptada 
como los datos y las hipótesis de partida y el cálculo realizado, así como las 
características de los materiales a emplear. Los sistemas en los que se divide el 
edificio son los siguientes: 
- Sustentación del edificio, justificando las características del suelo y los 
parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 
- Sistema estructural: cimentación estructura portante y estructura horizontal. 
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- Sistema envolvente: cubierta, cerramientos de fachada, carpintería exterior, 
etc. Definición constructiva de los distintos subsistemas con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, 
viento, sismo), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico, y especialmente el 
aislamiento térmico y a su eficiencia energética en función de las instalaciones 
térmicas proyectadas. 
- Sistema de compartimentación: tabiquería, carpintería interior, etc. Definición 
de los elementos de compartimentación y su comportamiento ante el fuego y 
su aislamiento acústico. 
- Sistema de acabados: pavimentos, alicatados, enlucidos, falsos techos, etc. 
Características y prescripciones de los acabados en relación con los requisitos 
de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
- Sistema de acondicionamiento e instalaciones: por un lado, electricidad y 
alumbrado, fontanería, evacuación de aguas pluviales y residuales, protección 
contra incendios, pararrayos, etc.; y por otro, instalaciones térmicas con 
indicación de su rendimiento energético, ahorro de energía e incorporación de 
energía solar térmica o fotovoltaica. 
- Equipamiento de baños, cocinas y lavaderos, si es el caso. 
Puesto que se trata de la rehabilitación de un edificio, no se hará referencia a 
aquellos sistemas que no sean objeto del proyecto, y se incluirá un apartado 
correspondiente a las actuaciones previas a llevar a cabo tales como desconexión de 
instalaciones o demoliciones.  
4.3.1.3. Cumplimiento del CTE 
En este apartado se justifican las prestaciones del edificio por requisitos 
básicos (requisitos de seguridad, habitabilidad y funcionalidad establecidos por la 
LOE) y en relación con las exigencias básicas del CTE, esto es: 
- Seguridad Estructural (SE). De acuerdo con el artículo 10 del CTE, el objetivo 
del requisito básico de Seguridad Estructural consiste en asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción 
y uso previsto. 
Incluye las exigencias básicas de resistencia y estabilidad (SE 1) y aptitud al 
servicio (SE 2). 
- Seguridad en caso de Incendio (SI). El objetivo de este requisito básico 
consiste, de acuerdo con el artículo 11 del CTE, en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un 
incendio. 
Incluye las exigencias básicas de propagación interior (SI 1) y exterior (SI 2), de 
evacuación de ocupantes (SI 3), de instalaciones de protección contra 
incendios (SI 4), de intervención de los bomberos (SI 5), y de resistencia al 
fuego de la estructura (SI 6). 
- Seguridad de Utilización y Accesibilidad SUA. De acuerdo con el artículo 12, 
este requisito básico tiene como objetivo reducir a límites aceptables el riesgo 
de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los 
edificios, así como facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura a las personas con discapacidad. 
Incluye las exigencias básicas de seguridad frente al riesgo de caídas (SUA 1), 
frente al riesgo de impacto o atrapamiento (SUA 2), frente al riesgo de 
aprisionamiento (SUA 3), frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
(SUA 4), frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación (SUA 5), 
frente al riesgo de ahogamiento (SUA 6), frente al riesgo causado por vehículos 
en movimiento (SUA 7), frente al riesgo causado por la acción del rayo (SUA 8), 
y de accesibilidad (SUA 9). 
- Salubridad (HS). De acuerdo con el artículo 13, el objetivo del requisito 
básico de higiene, salud y protección del medio ambiente o salubridad 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de los 
edificios padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
propios edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su 
entorno inmediato. 
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Incluye las exigencias básicas de protección frente a la humedad (HS 1), 
recogida y evacuación de residuos (HS 2), calidad del aire interior (HS 3), 
suministro de agua (HS 4), y evacuación de aguas (HS 5). 
- Protección contra el Ruido (HR). El objetivo de este requisito básico consiste, 
de acuerdo con el artículo 14 del CTE, en limitar el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios de los edificios. 
- Ahorro de Energía (HE). De acuerdo con el artículo 15, el objetivo de este 
requisito básico consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria 
para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo, y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de 
fuentes de energía renovable. 
Incluye las exigencias básicas limitación de la demanda energética (HE 1), 
rendimiento de las instalaciones térmicas (HE 2), eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación (HE 3), contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria (HE 4), y contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica (HE 5) 
La justificación para las soluciones adoptadas se realizará conforme a los 
respectivos Documentos Básicos incluidos en una segunda parte del propio CTE. 
Para cada una de las exigencias básicas citadas se establece en el Documento 
Básico correspondiente su ámbito de aplicación, independientemente del ámbito de 
aplicación del CTE en general.  
Así, aun siendo exigible el cumplimiento del CTE en su conjunto por tratarse 
de una intervención que conlleva un cambio de uso, veremos en el apartado siguiente 
que muchos de los Documentos Básicos no son de aplicación. 
4.3.1.4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
Se justificará el cumplimiento de otros reglamentos obligatorios, y en concreto, 
de los requisitos básicos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo establecido en 
la normativa específica. Este apartado se traduce en el caso de viviendas a la 
justificación del cumplimiento de las Normas de Diseño y Calidad DC-09, aprobadas 
mediante Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria (evidentemente no son 
de aplicación a nuestro proyecto pero las citamos aquí por la gran importancia que 
tienen en el ámbito de la edificación), y en nuestro caso, a la justificación del 
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cumplimiento, entre otras, de la legislación autonómica de Accesibilidad (Ley 1/1998, 
de 5 de mayo) y de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos (la ya citada Ley 14/2010, de 3 de diciembre) y su 
respectiva normativa de desarrollo. 
4.3.1.5. Anexos 
Por último, la memoria contendrá tantos anexos como sean necesarios para la 
definición y justificación de las obras. Los anexos pueden hacer referencia a 
información geotécnica, cálculo de la estructura, protección contra el incendio, 
instalaciones del edificio, eficiencia energética, estudio de impacto ambiental, plan de 
control de calidad, estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico, etc.  
En nuestro caso incluiremos como anexos a la memoria la ficha de 
carácterísticas urbanísticas y la declaración del cumplimiento de los requisitos 
básicos de calidad de la edificación de acuerdo con el artículo 486.6 del ROGTU, 
esquema técnico de la depuradora biológica a instalar, estudio acústico, estudio 
básico de seguridad y salud y estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición. 
4.3.2. Planos 
El proyecto debe incluir los planos de conjunto y de detalle necesarios para 
definir perfectamente la obra. Podemos establecer los siguientes grupos de planos: 
- Planos de situación, emplazamiento y urbanización 
- Planos de arquitectura: plantas generales, de cubiertas, alzados y secciones 
- Planos de cimentación y estructura 
- Planos de instalaciones 
- Planos de definición constructiva o de detalles constructivos 
- Memorias gráficas, o de carpintería interior y exterior, cerrajería, etc. 
Además, en el caso de obras de rehabilitación, planos del edificio antes de la 
intervención. 
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4.3.3. Pliego de condiciones 
El pliego de condiciones regula, entre otros aspectos, las relaciones entre los 
agentes intervinientes, las condiciones de los materiales, la ejecución de los trabajos, 
la medición y valoración de éstos, las contraprestaciones económicas, etc., 
constituyendo un marco normativo de aplicación en la obra que complementa los 
preceptos legales que son de aplicación al sector y sirve para la resolución de 
posibles disputas. 
El pliego se divide en dos partes, el pliego de cláusulas administrativas, con 
condiciones de ámbito general y prácticamente común a todas las obras, y el pliego 
de condiciones técnicas particulares, específico de la obra objeto del proyecto. 
4.3.3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
También llamado pliego de condiciones generales, establece, como hemos 
dicho, condiciones de ámbito general y común a todas las obras, y contiene 
disposiciones generales, facultativas y económicas.  
Las disposiciones generales desarrollan el objeto y naturaleza del pliego 
general.  
Las disposiciones facultativas regulan las condiciones por las que se rigen los 
agentes intervinientes en la ejecución de la obra y sus obligaciones y 
responsabilidades, los trabajos, materiales y medios a utilizar, y las recepciones de 
obra. 
Las disposiciones económicas establecen las relaciones de índole económica 
entre las partes, esto es, las garantías y fianzas necesarias, los aspectos relacionados 
con los precios, su modificación o revisión, la valoración y abono de los trabajos, las 
indemnizaciones que pudieran producirse, y los seguros de la obra. 
4.3.3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
Por su parte, el pliego de condiciones técnicas particulares es específico de la 
obra objeto del proyecto e incluye prescripciones sobre los materiales, en cuanto a la 
ejecución por unidades de obra y sobre verificaciones en el edificio terminado. 
En cuanto a las prescripciones sobre los materiales, éstas indican las 
características técnicas mínimas que deben reunir los mismos, y entre otras, las 
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condiciones de suministro, recepción, almacenamiento y manipulación, incluyendo las 
garantías de calidad, el control de recepción y los ensayos a realizar. 
Las prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, indica las 
características técnicas de éstas, su proceso de ejecución, el control de la misma y 
los ensayos y pruebas a realizar, las condiciones de terminación, las tolerancias 
admisibles, y los criterios de medición y valoración. 
Por último, las prescripciones sobre las verificaciones en el edificio terminado 
establecen las pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. 
4.3.4. Mediciones y presupuesto 
En general, se desarrollan en un mismo bloque del proyecto. 
El presupuesto establece la valoración de la ejecución material de la obra por 
capítulos, incluyendo un resumen por capítulos, con expresión del valor final de 
ejecución y contrata. 
Está compuesto por el estado de mediciones, los cuadros de precios unitarios 
y descompuestos, y la valoración o aplicación de precios que constituye el 
presupuesto propiamente dicho y que debe incluir, como hemos dicho, un resumen 
por capítulos. 
Las mediciones deben contener las descripciones técnicas necesarias de 
todas las partidas o unidades de obra, agrupadas en capítulos, para su correcta 
especificación y valoración, debiendo quedar totalmente definidas tanto en su 
aspecto descriptivo como en sus características geométricas. 
Las unidades de obra se agrupan en capítulos en función de los distintos 
oficios que han de ejecutarlas. 
Los cuadros de precios establecen los precios de los elementos que formarán 
parte de la obra. El cuadro de precios unitarios refleja el precio de cada unidad de 
obra a ejecutar. Por su parte, el cuadro de precios descompuestos, descompone 
cada uno de los precios unitarios incluyendo los precios de todos los elementos que 
componen la unidad de obra en función de su rendimiento en la propia unidad de 
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obra. Además, pueden incluirse cuadros de precios básicos de los materiales, mano 
de obra y maquinaria. 
Por último, la valoración o aplicación de precios, que consiste en incorporar a 
la medición de cada unidad de obra su precio unitario correspondiente. 
Igual que en las mediciones, las unidades de obra se agrupan en capítulos, en 
base a los cuales se realiza el resumen correspondiente, y cuya suma expresa el 
presupuesto de ejecución material de la obra. El presupuesto de ejecución por 
contrata se obtiene sumando a éste los gastos generales y el beneficio industrial de la 
empresa. 
Es habitual que el bloque del presupuesto en el proyecto se reduzca a la 
valoración detallada por capítulos, incluyendo la descripción y medición de cada una 
de las unidades de obra, y el resumen por capítulos con expresión del presupuesto de 
ejecución material y contrata. 
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5. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Establecemos a continuación la normativa técnica y urbanística vigente de 
aplicación en general a los proyectos de edificación, y su aplicabilidad al proyecto, en 
función del alcance de las obras a realizar y del destino del edificio.  
Distinguimos la normativa estatal, con especial importancia al Código Técnico 
de la Edificación, por su afección sobre todos los aspectos del edificio; la autonómica, 
que vendría a justificar el requisito básico de funcionalidad definido en la LOE y en la 
LOFCE y que pasa por ser el único no tratado en el citado CTE; y por último, las 
normas urbanísticas y ordenanzas municipales, que regulan características concretas 
de la parcela y la edificación. 
 
5.1. Normativa estatal 
5.1.1. Código Técnico de la Edificación 
El artículo 2 del Código Técnico de la Edificación define el ámbito de 
aplicación del mismo. Dispone, en general, que será de aplicación, en los términos 
establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación, a las edificaciones públicas y 
privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia, esto es, a 
las incluidas en el artículo 2.2 de la citada LOE, según hemos visto en el primer 
capítulo. 
Será de aplicación a obras de edificación de nueva construcción, excepto a 
aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no 
tengan carácter residencial ni público, ya sea de forma eventual o permanente, que se 
desarrollen en una sola planta y que no afecten a la seguridad de las personas. 
Asimismo, el CTE será de aplicación a intervenciones en edificios existentes, 
salvo que esto no sea urbanística, técnica o económicamente viable, debiendo 
justificarse en el proyecto la posible inviabilidad bajo la responsabilidad del 
proyectista, que podrá aplicar aquellas soluciones que permitan el mayor grado de 
adecuación efectiva. En cualquier caso, no se podrán reducir las condiciones 
preexistentes relacionadas con las exigencias básicas. 
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Por último, el CTE será de aplicación en todo cambio de uso característico de 
un edificio existente. 
En definitiva, siendo que las obras a realizar conllevan el cambio de uso 
característico del edificio, de industrial a pública concurrencia, deberán cumplirse las 
exigencias básicas del CTE, con las limitaciones que en el respectivo ámbito de 
aplicación de cada Documento Básico se establezcan. 
El ámbito de aplicación del Documento Básico DB SE Seguridad Estructural 
es el definido con carácter general para el conjunto del CTE, y tiene por objeto la 
descripción de las bases y los principios para el cálculo de las estructuras. No será de 
aplicación pues a nuestro proyecto puesto que no se va a intervenir sobre la 
estructura del edificio existente, debiendo verificar no obstante su resistencia, 
estabilidad y aptitud al servicio. 
Para la aplicación del Documento Básico DB SI Seguridad en caso de 
Incendio se establece igualmente el ámbito de aplicación definido para el conjunto 
del CTE, aunque en este caso sí será exigible su cumplimiento en toda su extensión. 
De acuerdo con el punto 5 del apartado III de la Introducción del citado DB SI, 
“cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un 
establecimiento, este DB se debe aplicar a dicha parte, así como a los medios de 
evacuación que la sirvan”, pero este no es el caso pues la intervención afecta de una 
u otra forma a todo el edificio. 
Por su parte, salvo en aquellas secciones en que se disponga otra cosa, el 
cumplimiento del Documento Básico DB SUA Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad se justifica también para el ámbito de aplicación general del CTE. En 
base a esto se deberán justificar en general los DB SUA 1, DB SUA 2, DB SUA 3, DB 
SUA 4, DB SUA 8 y DB SUA 9 sobre seguridad frente al riesgo de caídas; de impacto 
y atrapamiento; de aprisionamiento; al causado por iluminación inadecuada; al 
causado por la acción del rayo; y sobre accesibilidad, respectivamente.  
El DB SUA 5 hace referencia al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación, y es de aplicación a graderíos de estadios, pabellones polideportivos, 
centros de reunión y otros edificios de uso cultural previstos para más de 3000 
espectadores de pie. El DB SUA 6 trata el riesgo de ahogamiento y es de aplicación a 
piscinas de uso colectivo. Por último, el DB SUA 7 es referente al riesgo causado por 
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vehículos en movimiento para zonas de uso aparcamiento. Así, ninguna de estas tres 
secciones del DB SUA será de aplicación en nuestro proyecto. 
El ámbito de aplicación del Documento Básico DB HS Salubridad se 
especifica expresamente para cada sección. El DB HS 1 Protección frente a la 
humedad se aplica a los muros y los suelos en contacto con el terreno y a los 
cerramientos en contacto con el aire exterior, sobre los que no se interviene, no 
siendo de aplicación., lo cual no quita para que se garanticen las condiciones de 
estanqueidad necesarias. El DB HS 2 Recogida de evacuación de residuos es de 
aplicación a edificios de viviendas de nueva construcción, debiendo justificarse en 
cualquier caso la exigencia básica correspondiente para edificios de otros usos. El DB 
HS 3 Calidad del aire interior es de aplicación igualmente a viviendas, debiendo, para 
edificios de otro tipo, cumplir las condiciones del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE). 
Serán de aplicación los DB HS 4 y DB HS 5 de suministro y evacuación de 
aguas respectivamente. El ámbito de aplicación de ambos dice expresamente que 
“las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 
existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o capacidad de los 
aparatos receptores” 
Del ámbito de aplicación del Documento Básico DB HR Protección frente al 
Ruido se excluyen, entre otros que se regirán por su normativa específica, las obras 
de ampliación, modificación, reforma y rehabilitación, no siendo de aplicación por 
tanto en nuestro proyecto. No obstante, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Protección contra la Contaminación Acústica. 
Finalmente, el ámbito de aplicación del Documento Básico HE Ahorro de 
Energía se especifica para cada sección. Las Secciones HE 1 Limitación de demanda 
energética y HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación son de 
aplicación a edificios de construcción y modificaciones, reformas o rehabilitaciones en 
edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más 
del 25% del total de sus cerramientos, no siendo de aplicación ambas secciones a 
nuestro proyecto. La exigencia básica de rendimiento de las instalaciones térmicas 
objeto de la Sección HE 2 se desarrolla actualmente en el citado RITE. 
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La Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria es de 
aplicación a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes 
en los que exista una demanda de ACS y es por tanto de aplicación a nuestro 
proyecto. Por su parte, la Sección HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica es de aplicación, entre otros, en centros de ocio con una superficie mayor de 
3000 m2 construidos, por lo que tampoco será de aplicación. 
5.1.2. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)  
De ambos hemos hablado en el punto dedicado a la elaboración de otros 
proyectos. 
Recordemos, por un lado, que conforme al REBT será obligatoria la redacción 
de un proyecto de la instalación eléctrica por tratarse el edifico objeto de 
rehabilitación de un edificio de pública concurrencia, y se tramitará de forma 
independiente a la licencia de obras. 
Y por otro lado, que de acuerdo con el RITE no será necesaria la elaboración 
de proyecto ni de memoria técnica de la instalación térmica por disponerse 
únicamente de los equipos para la producción de agua caliente sanitaria con una 
potencia térmica nominal inferior a 70 kW. 
No obstante, se incluirá en la memoria del proyecto, a los efectos del 
cumplimiento del CTE DB HS 3 “Calidad del aire interior”, la justificación de las 
condiciones establecidas en el RITE. 
5.1.3. Seguridad y Salud 
Es obligatoria la redacción de un estudio de seguridad y salud o, en su caso, 
de un estudio básico, conforme al artículo 4 del Real Decreto 1627/2007, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
Siendo que el presupuesto de ejecución es inferior a 450759,08 ; que, pese a 
que la duración estimada sea superior a 30 días hábiles, en ningún momento se prevé 
la presencia simultánea en la obra de más de 20 trabajadores; y que el volumen de 
mano de obra estimada es inferior a 500 días, es suficiente la redacción de un estudio 
básico de seguridad y salud, que se incluye en los anexos a la memoria del proyecto. 
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5.1.4. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 
se deberá incluir en el proyecto de ejecución de las obras de construcción, 
rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble un estudio de 
gestión de residuos. 
En principio, es obligación del productor de residuos, que es el titular de la 
licencia urbanística, pero dado que se trata de una documentación de carácter más o 
menos técnico, y toda vez que su valoración debe incluirse en el presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente, es habitual que el estudio lo redacte el mismo 
proyectista, incluyéndose en nuestro caso como un anexo a la memoria. 
 
5.2. Normativa autonómica 
5.2.1. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
Nos referimos en este punto a la Ley 1/1998, de la Generalitat, de 
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la 
comunicación, y su normativa de desarrollo, el Decreto 39/2004, del Consell, sobre 
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano y la 
Orden de 25 de mayo de 2004 por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 en materia 
de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia; y del Documento Básico 
DB SUA 9 Accesibilidad del CTE. 
El ámbito de aplicación de esta Ley hace referencia a las actuaciones en 
materia de edificaciones, urbanismo, transporte y comunicaciones, tanto a la nueva 
instalación, construcción o uso como a la rehabilitación o reforma de otras ya 
existentes. Es por tanto de aplicación a nuestro proyecto. 
El Decreto 39/2004, se establece la clasificación de las actividades en función 
de su uso. Se consideran los usos Comercial y Administrativo (CA), Sanitario (S), 
Docente (D), Residencial (R), y Asamblea y Reunión (AR).  
Para cada grupo y para cada uno de los elementos de accesibilidad de los 
edificios, regulados en el artículo 3 del citado Decreto, es decir, accesos e itinerarios 
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de uso público, servicios higiénicos, vestuarios, plazas de aparcamiento, etc., 
establece bien un nivel de accesibilidad adaptado o practicable, más o menos 
exigentes respectivamente.  
Las condiciones que deben cumplir los elementos accesibles del edificio 
según su nivel de accesibilidad se establecen en la Orden de 25 de mayor de 2004. 
5.2.2. Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos y su normativa de desarrollo 
Son de aplicación en este sentido la Ley 14/2010, de la Generalitat, de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, y el 
Decreto 52/2010, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 4/2003, todavía vigente a pesar de estar derogada ésta por la citada Ley 4/2010. 
La citada Ley define las actividades recreativas como aquéllas que congregan 
a un público que acude con el objeto principal de participar en la actividad o recibir 
los servicios que les son ofrecidos por la empresa con fines de ocio, entretenimiento y 
diversión y los establecimientos públicos como los locales en los que éstas se 
desarrollan. 
En concreto, la actividad a realizar se incluye en el anexo de la propia Ley 
como “Instalación deportiva. Recintos cerrados y descubiertos acondicionados para 
realizar prácticas deportivas, sin que la asistencia de público sea su finalidad 
principal”. 
En lo que afecta al proyecto, las condiciones técnicas de los establecimientos 
públicos quedan definidas en el Título X del Reglamento. 
5.2.3. Protección contra la Contaminación Acústica 
Como hemos dicho, las obras de ampliación, modificación, reforma o 
rehabilitación quedan exentas del cumplimiento del DB HR. No obstante será de 
observación la legislación autonómica en este ámbito, es decir, la Ley 7/2002, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la Contaminación Acústica y el 
Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell, por el que se establecen normas 
de prevención y correción de las edificaciones, obras y servicios.  
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
De acuerdo con el artículo 17 del citado Decreto (en relación con el artículo 36 
de la Ley), se deberá aportar un estudio acústico firmado por técnico competente 
para las actividades calificadas susceptibles de producir ruidos o vibraciones, que se 
incluirá en capítulo aparte en el correspondiente proyecto de actividad. 
Para estas actividades, de acuerdo con el artículo 18 del Decreto 266/2004 (en 
relación con el artículo 37 de la Ley 7/2002), se exige además la realización de una 
auditoria acústica, al inicio del ejercicio de la actividad y al menos cada cinco años, 
con el fin de controlar las emisiones acústicas y los niveles de recepción en el 
entorno. 
La actividad que se pretende desarrollar no está incluida en el Nomenclátor de 
Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas y no tiene por tanto la 
consideración de calificada, no siendo exigible la elaboración del estudio acústico. 
No obstante, a los efectos del cumplimiento de las exigencias básicas de 
protección frente al ruido (CTE DB HR) se adjunta el citado estudio acústico como un 
anexo a la memoria del proyecto. 
En él se estudian las emisiones en el interior del local y el aislamiento de los 
cerramientos y se disponen las medidas necesarias de insonorización de las fuentes 
sonoras y de aislamiento acústico para cumplir con los límites de transmisión al 
exterior y a los edificios colindantes, en función del uso dominante de la zona y de los 
locales colindantes respectivamente, de día y de noche, conforme al Anexo II de la 
Ley. 
No se realizarán sin embargo las auditorías acústicas. 
 
5.3. Normas urbanísticas y ordenanzas municipales  
De acuerdo con las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana de Burriana y la Ordenanza municipal reguladora de actividades sujetas a 
licencia municipal, la actividad a desarrollar es de uso Equipamiento Comunitario – 
Deportivo. 
Con independencia de las actuaciones previas necesarias para la conversión 
de la parcela en solar, y toda vez que el uso pretendido es compatible en la zona “IND 
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1 Industrial de nivel 1” en la que se ubica, deben cumplirse las ordenanzas 
particulares que establece el PGOU para esta zona. 
Son de observación las condiciones relativas a la parcela (superficie mínima, 
longitud de fachada, retranqueos, etc.) y a la edificación, (altura, número de plantas, 
etc.) así como a la dotación mínima de aparcamientos en función de su uso. 
Se justificará su cumplimiento en la memoria descriptiva y se incluirá como 
anexo la ficha urbanística donde se muestran los parámetros del edificio en 
comparación con los exigidos por las ordenanzas. 
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6. INFLUENCIA DE LA NORMATIVA EN LA CONFIGURACIÓN DEL 
PROYECTO 
 
Una vez establecido el programa de necesidades por parte del promotor de las 
obras y titular de la actividad, veremos la importancia que puede llegar a tener el 
cumplimiento de la normativa de aplicación que hemos citado en el apartado anterior 
en la solución final adoptada. 
No se trata de realizar aquí la justificación completa de dicha normativa, que 
aparecerá en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto, sino de ver 
cómo afecta su cumplimento a la definición del mismo. 
Las normativas que consideraremos a este respecto son las de Accesibilidad, 
Espectáculos Públicos Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, y 
Seguridad en caso de Incendio. 
Asimismo, citaremos algunas de las instalaciones más importantes a ejecutar, 
que en algún caso podrían llegar a condicionar la viabilidad del proyecto. 
Definiremos en primer lugar la situación inicial del inmueble donde se va a 
desarrollar la actividad. Se trata de una nave con pórticos de tres vanos, definiendo 
las líneas de pilares tres zonas diferenciadas. La zona, mirando de frente, a la 
derecha, está separada interiormente por un cerramiento de bloque de hormigón, y 
ocupada actualmente por un supermercado. La parcela en la que se ubica el citado 
supermercado está legalmente dividida respecto de la del resto de la nave, y de 
hecho, forma parte de la Unidad de Ejecución D-1,2,4-1 redelimitada de la que hemos 
hablado en el capítulo correspondiente. 
La actividad se pretende desarrollar en la zona central de la nave, ejecutando 
un cerramiento de separación respecto de la zona de la misma que queda, mirando 
de frente, a la izquierda, que permanecerá, provisionalmente, sin uso. Además, se 
cuenta con un edificio anexo de dos plantas de altura situado en el frente a la Ctra. de 
Nules. 
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En las imágenes a continuación vemos la nave en su estado original y ya con 
el cerramiento de bloque de separación ejecutado (el que en las fotos vemos a la 
derecha es el cerramiento de separación con el supermercado, ejecutado con 
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La zona de la nave objeto de la actividad tiene una superfice de 2.300,25 m2, y 
el edificio anexo situado en el frente dos plantas de 162,97 m2 cada una, resultando 
una superficie total de 2.626,19 m2. 
Se prevé, en la zona de la nave, la instalación de 6 pistas de pádel, y en el 
edificio anexo, en la planta baja, la ubicación de una zona de cafetería y los aseos 
públicos, y en la primera planta, los vestuarios. 
 
6.1. Accesibilidad 
El edificio objeto del proyecto se trata de un recinto deportivo con un aforo 
superior a 50 personas (159, de acuerdo con el Documento Básico DB-SI), clasificado 
dentro del uso Asamblea y Reunión, en el grupo AR1 conforme al Decreto 39/2004. 
Para este grupo se establecen los siguientes niveles de accesibilidad: 
- nivel adaptado en accesos e itinerarios de uso público, servicios higiénicos, 
vestuarios, áreas de consumo de alimentos, plazas de aparcamiento, elementos de 
atención al público, equipamiento y señalización. 
- nivel practicable para zonas de uso restringido. 
Se prevé la ubicación de los vestuarios en la primera planta. Además de 
cumplir las condiciones de accesibilidad que se establecen para los propios 
vestuarios, debe existir un itinerario de uso público, aquél que conecta los accesos 
con cualquier zona de uso público del edificio, accesible. Así, la primera decisión, con 
el fin de evitar la instalación de un ascensor, consiste en ubicar un vestuario adaptado 
en la planta baja, de forma que la planta primera no requiere ser accesible. 
Además, se disponen cabinas de aseo adaptadas en el interior de los aseos 
públicos de la planta baja. 
De acuerdo con la Orden de 25 de mayo de 2004, las cabinas de inodoros y 
duchas adaptadas deben disponerse en recintos en cuyo interior pueda inscribirse 
una circunferencia de 1,50 m de diámetro, además de disponer de accesos (pasos y 
puertas) que cumplan con las condiciones de accesibilidad requeridas. 
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En cuanto a la dotación mínima, ésta se establece en el DB SUA 9 en función 
del total de unidades instaladas, a razón de un aseo y un vestuario accesibles por 
cada 10 unidades instaladas. La dotación general se calcula conforme a la legislación 
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos tal 
como veremos más adelante. 
En lo referente a los accesos e itinerarios de uso público, para salvar el 
desnivel existente en los accesos al propio edificio y a la zona de las pistas, donde 
originariamente hay dispuestos sendos tramos de peldaños aislados, deben 
disponerse rampas con las condiciones que se establecen en la Orden de 25 de mayo 
de 2004 para el nivel adaptado. 
La rampa situada en el acceso al edificio, que salva un desnivel de 55 cm, se 
divide en dos tramos de 2,75 m de longitud con una pendiente del 10% y una anchura 
de 1,50 m –se exige un mínimo de 1,20 m, pero siendo que el acceso a la puerta de 
entrada desde la rampa debe hacerse desde una meseta plana horizontal donde 
pueda inscribirse una circunferencia de 1,50 m de diámetro, la ampliamos hasta esta 
anchura- , debiendo disponerse una meseta intermedia con un ancho igual al de la 
rampa y una longitud de 1,50 m.  
Observemos que si planteamos la rampa de un solo tramo, con una pendiente 
máxima del 8% resulta una longitud de 6,87 m, mayor de 6 m (longitud máxima para 
esta pendiente); y con una pendiente máxima del 6% resulta una longitud de 9,17 m, 
mayor de 9 m (longitud máxima permitida en rampa, para cualquier pendiente), 
debiendo disponerse una meseta en cualquier caso. Así, la solución planteada es la 
más idónea. 
Por su parte, la rampa de acceso a la zona de las pistas, que salva un desnivel 
de 39 cm, tiene en este caso una longitud de 4,87 m, inferior a 6 m, con una 
pendiente del 8% y una anchura de 1,20 m. 
Para salvar este desnivel también tendrán que modificarse los 2 peldaños 
aislados existentes en el acceso a la zona de las pistas, debiendo ser cada tramo de 
escalera del itinerario accesible de 3 peldaños como mínimo, con un ancho mayor de 
1,20 m, una huella mayor de 0,30 m y una contrahuella menor de 18 cm (y mayor de 
13 cm, de acuerdo con el CTE DB SUA 1) 
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Los pasillos del itinerario de uso público, en este caso el pasillo para acceder a 
los aseos y vestuario accesibles, deben plantearse con una anchura de 1,20 m como 
mínimo, y se prevé un espacio de maniobra donde puede inscribirse una 
circunferencia de 1,50 m de diámetro frente a las puertas y también en el interior de 
los aseos y vestuario. 
Todas las puertas del itinerario accesible tendrán una anchura mínima de 0,85 
m. 
 
6.2. Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos 
El Reglamento de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos establece las condiciones técnicas de los establecimientos 
públicos y, entre otras, la dotación de los servicios higiénicos, que va a condicionar el 
tamaño de los mismos. 
El artículo 232 del citado Reglamento establece una dotación mínima de un 
lavabo y un inodoro para mujeres y un lavabo, un inodoro y un urinario para hombres 
hasta un aforo de 100 personas, debiendo incrementarse en un inodoro para mujeres 
y un inodoro o urinario para hombres por cada 100 personas o fracción, con un 
número de lavabos al menos igual a la mitad de la suma de inodoros y urinarios. 
Así, para una ocupación de 159 personas (establecida de acuerdo con el 
Documento Básico DB SI), la dotación prevista de 2 inodoros y 2 lavabos para 
mujeres y de 2 lavabos, 2 inodoros y 2 urinarios para hombres, además de los 
dispuestos en los respectivos vestuarios, es suficiente. 
Según el artículo 234 del Reglamento, hasta un aforo de 500 personas, deberá 
disponerse un mínimo de un aseo accesible, que podrá ubicarse en el interior de los 
aseos de hombres o mujeres, debiendo disponerse en recintos diferenciados para 
aforos superiores. Y, como habíamos dicho, según el Documento Básico DB SUA 9 
Accesibilidad, por cada 10 unidades instaladas, debe disponerse una accesible. La 
ubicación de una cabina de inodoro accesible en cada uno de los aseos cumple la 
dotación mínima establecida a este efecto en ambas disposiciones. 
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En cuanto a los vestuarios, de acuerdo con el artículo 244 deberán disponerse 
éstos separados por sexos, con una dotación mínima de una ducha por cada 10 
usuarios de las pistas para actividades deportivas individuales, con una superficie de 
mínima de 25 m2 cada uno de ellos, para un número de practicantes inferior a 50.  
Consideramos, teniendo en cuenta que se disponen 6 pistas, a 4 usuarios por 
cada una de ellas, un total de 24 usuarios de las pistas. Se disponen 10 duchas, 6 
para hombres y 4 para mujeres, además de la dispuesta en el vestuario accesible en 
la planta baja. Los vestuarios tienen una superficie, sin contar la destinada a aseos, de 
33,54 y 25 m2 respectivamente, cumpliendo las condiciones de dotación mínima del 
Reglamento, así como del DB SUA 9 en lo relativo a vestuarios accesibles. 
 
6.3. Seguridad en caso de Incendio 
En cuanto al requisito básico de Seguridad en caso de Incendio, se estará a lo 
dispuesto en el Documento Básico DB SI. Estudiaremos cómo afecta el cumplimiento 
de éste a la definición del proyecto desde tres puntos de vista: la sectorización, la 
evacuación de los ocupantes y las instalaciones de protección contra incendios. 
El edificio, a efectos del cumplimiento del citado DB SI, se considera que tiene 
un uso de pública concurrencia, definido de acuerdo con el Anejo A de terminología 
del DB SI para los edificios o establecimientos de uso “cultural (destinados a 
espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios, juego y similares), religioso 
y de transporte de personas.” 
6.3.1. Sectorización 
Las Secciones SI 1 y SI 2 del DB SI tienen por objeto limitar el riesgo de 
propagación interior y exterior respectivamente de un incendio. En este sentido el DB 
SI 1 impone limitaciones a la superficie de los sectores de incendio y establece 
condiciones a los elementos constructivos de separación entre los distintos sectores 
y/o zonas de riesgo especial definidas en dicho DB. 
La Sección SI 2 establece condiciones para los elementos de 
compartimentación y sus encuentros con fachadas y cubiertas, respecto de los 
edificios colindantes. 
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En lo referente a la compartimentación en sectores de incendio, la tabla 1.1 del 
apartado 1 del DB SI 1 establece que para el uso de pública concurrencia, la 







Así, teniendo en cuenta según se ha definido en la introducción del presente 
capítulo que el establecimiento tiene una superficie de 2.626,19 m2, excede la 
superficie máxima del sector. 
Observamos que la citada tabla establece que la superficie construida del 
sector de incendio podrá ser mayor de 2.500 m2 en, entre otros, recintos 
polideportivos, lo que podríamos aplicar a nuestro caso, siempre que cumplan unas 
determinadas condiciones. 
En lo referente a estas condiciones, el inmueble tiene resuelta la evacuación 
mediante salidas de edificio, una baja densidad de carga de fuego –según se 
justificará en el apartado correspondiente del proyecto-, y no existen zonas habitables 
sobre el mismo. Los cerramientos de separación con otros edificios deberán tener 
una resistencia al fuego EI 120 de acuerdo con el DB SI 2. 
En cuanto a la clase de reacción al fuego de los materiales de revestimiento, la 
clasificación B se otorga a los materiales combustibles con una contribución muy 
limitada al fuego, muy poco combustible en definitiva. El pavimento de hormigón, los 
cerramientos de bloque de hormigón visto o los guarnecidos de yeso y alicatados en 
el edificio anexo de servicios, son incombustibles y su clasificación es más favorable, 
incluyéndose entre los materiales incombustibles. En cambio, el revestimiento del 
techo es de paneles de corcho y tiene una clasificación C, combustible con una 
contribución limitada al fuego. 
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Así, no podremos considerar una superficie del sector mayor de 2.500 m2. 
Por otro lado, de acuerdo con el apartado 1.2 del DB SI 1, “a efectos del 
cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y 
las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en 
dicho sector no forman parte del mismo.” 
Conforme a la tabla 2.1 del apartado 2 del DB SI 1, se consideran los 
siguientes locales de riesgo especial bajo: en la planta baja, la cocina, con una 
potencia instalada inferior a 30 kW; en la planta superior, cada uno de los vestuarios, 
con una superficie inferior a 100 m2, y el cuarto de instalaciones donde se instalará el 
acumulador y el equipo auxiliar de producción de energía térmica, con una potencia 










Se diseñan y dimensionan estos locales de forma que la superficie del sector 
excluidos éstos sea inferior a 2.500 m2. 
Según la tabla 2.2, las paredes y techos que separan los locales del resto del 
edificio serán EI 90 y las puertas EI2 45-C5, y el máximo recorrido de evacuación 
hasta las salidas de cada uno de los locales, inferior a 25 m. 
Por un lado, los forjados de viguetas de hormigón con bovedillas cerámicas 
existentes alcanzan la resistencia exigida REI 90. 
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Los cerramientos deberán ejecutarse de forma que alcancen igualmente esta 
resistencia. Toda vez que lo que pretende independizarse son vestuarios y cocina y 
que éstos irán alicatados por la cara expuesta (y no guarnecidos, lo que proporciona 
mayor resistencia al fuego), deberemos ejecutar cerramientos de fábrica de ladrillo de 








Por otro lado, con el fin de limitar el riesgo de propagación del incendio a otros 
edificios las medianeras o elementos verticales separadores con los edificios 
contiguos, las fachadas y las cubiertas deben cumplir las condiciones establecidas 
para ellos en el DB SI 2. 
De acuerdo con el apartado 1, los elementos verticales separadores de otro 
edificio deben ser al menos EI 120. Los cerramientos separadores de las naves 
contiguas son de fábrica de bloque de hormigón de 40x20x20 cm sin revestir, 
autoportantes, con una resistencia al fuego REI 120 de acuerdo con el citado Anejo F 
del DB-SI. 
Vemos que a partir de 20 cm de espesor alcanza la resistencia al fuego 
requerida en todos los casos, incluso sin revestir. 
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Los muros separadores, construidos sobre las líneas definidas por los pilares, 
quedan interrumpidos por ellos. Se trata de pilares metálicos formados por dos 
perfiles UPN cada uno, con una única cara expuesta, que se trasdosará con placas de 
cartón-yeso hasta una altura de 2 m y se proyectarán con mortero ignífugo en el resto 
de la altura obteniendo en toda su altura la resistencia EI 120 exigida. 
Apoyada sobre los pilares, por encima del muro de fábrica de bloque y en 
sentido longitudinal al mismo, discurre una viga metálica aligerada, por lo que la 
fábrica de bloque no se puede llevar hasta la cubierta. Se completa pues el 
cerramiento de separación con una hoja de fábrica de ladrillo cerámico hueco de 7 
cm de espesor (ver foto), que también deberá proyectarse con mortero ignífugo hasta 
alcanzar la resistencia EI 120.  
En este sentido cabe añadir que se estudió la posibilidad de ejecutar una hoja 
de 9 cm guarnecida por la cara expuesta, obteniendo de acuerdo con el Anejo F del 
DB-SI una resistencia al fuego EI-120 (ver tabla anterior para fábricas de ladrillo), pero 
se descartó por motivos económicos, y toda vez que es necesario proyectar con 
mortero ignífugo los pilares, las vigas y la franja de la cubierta colindante con el 
edificio contiguo tal como se expone a continuación. 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior por la cubierta, ésta 
tendrá una resistencia al fuego REI 60 en una franja de 1 m medido desde el elemento 
compartimentador con el edificio colindante. Se proyectará dicha franja con mortero 
ignífugo hasta alcanzar la resistencia exigida. 
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Por otro lado, en relación con lo anterior, la resistencia al fuego de la 
estructura de la nave, que sólo sustenta la cubierta, ligera, y no prevista para ser 
utilizada en la evacuación, será como mínimo R 30, de acuerdo con el apartado 3 del 
DB SI 6. Los pilares, integrados en el cerramiento de separación con las naves 
contiguas tal como se ha indicado, serán REI 120, mientras que las vigas deberán 
proyectarse con mortero ignífugo.  
Se adjunta a continuación una sección del elemento compartimentador 
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6.3.2. Evacuación de los ocupantes 
La Sección SI 3 del DB SI establece las condiciones de evacuación de los 
edificios en función principalmente de su ocupación. 
El edificio dispone originariamente de dos salidas, una a través de la zona de 
cafetería dispuesta en el edificio auxiliar y otra por la parte trasera, a un espacio libre 
posterior.  
De acuerdo con la tabla 3.1 del DB SI 3, cuando un establecimiento disponga 
de más de una salida la longitud del recorrido de evacuación hasta alguna de ellas no 
será mayor de 50 m, y hasta algún punto desde el que existen dos recorridos 







Dada la longitud de la nave, y una vez dispuestas las pistas, la longitud de los 
recorridos de evacuación desde el centro de la misma hasta las salidas existentes es 
superior a 50 m, por lo que habrá que disponer de una tercera salida en la parte 
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Por otro lado, en cuanto a la longitud del recorrido de evacuación de la planta 
superior del edificio auxiliar donde se disponen los vestuarios, hay que tener en 
cuenta que el desembarco de la escalera no constituye una salida de planta. El 
arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio 
constituye una salida de planta de acuerdo con el Anejo A de terminología del DB SI 
cuando la planta considerada no esté comunicada con otras por huecos diferentes de 
los de las escaleras. En nuestro caso las plantas quedan completamente 
comunicadas a través del espacio de la nave. 
Por lo tanto, habrá de medirse la longitud del recorrido de evacuación hasta 
alguna salida del edificio, teniendo en cuenta además de acuerdo con el citado Anejo 
A debe considerarse como origen de evacuación cualquier punto ocupable en el 
interior de los locales de riesgo especial, es decir, los vestuarios. Se excluye, eso sí, el 
interior de los recintos con superficie inferior a 50 m2 con una ocupación inferior a 1 
persona / 5 m2.  
En este caso, comprobamos que la máxima longitud del recorrido de 
evacuación es inferior a 50 m pero que la longitud hasta algún punto desde el que 







Deberán tomarse varias medidas para limitar la longitud de estos recorridos. 
Por un lado, se dispondrá un almacén, con una superficie inferior de 50 m2 y una 
ocupación de 1 pers / 40 m2, en el punto más alejado de la escalera, de forma que 
podemos situar el origen de evacuación en la puerta del mismo. 
Por otro lado, se deberá desplazar la escalera, dentro de las limitaciones –el 
desembarco en la planta baja queda limitado por el paso a la zona de cafetería, no 
pudiendo bloquearlo, evidentemente-, de forma que su arranque quede lo más 
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próximo posible a las puertas de los vestuarios, que deberán tener las superficies 
adecuadas a su uso conforme a la legislación de espectáculos públicos y a su vez 
suficientes para limitar la superficie del sector de incendio tal como hemos explicado 
en los apartados anteriores. 
La longitud del recorrido de evacuación hasta el desembarco de la escalera en 
la planta baja, desde donde parten dos recorridos alternativos, uno hacia la salida de 








Además, habrá que comprobar que los elementos de evacuación, puertas y 
pasos, pasillos y escaleras, cumplen con las anchuras mínimas establecidas en 
función de la ocupación que se les asigne. A este efecto, habrá de tenerse en cuenta 
también lo indicado en la legislación de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos. 
En primer lugar, y una vez definidos los distintos recintos, calculamos la 
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PLANTA BAJA    
Cafetería  
(público sentado) 
76,95 1,5 51,3 /52 
Barra 9,21 10 0,92 / 1 
Cocina – almacén 21,37 10 2,18 / 3 
Aseo masculino 13,54 3 4,51 / 5 
Aseo femenino 12,32 3 4,11 / 5 
Vestuario adaptado 5,01 2 2,50 / 3 
PLANTA PRIMERA    
Vestuario masculino 33,54 2 16,72 / 17 
Aseo masculino 11,80 3 3,97 / 4 
Vestuario femenino 25 2 12,50 / 13 
Aseo femenino 11,80 3 3,97 / 4 
Cuarto inst. – 
caldera 7,41 - - 
Sin uso / uso 
privado 36,01 40 0,90 / 1 
ZONA PISTAS    
Pistas 6 pistas 4 pers/pista 24 
Zonas de circulación 
entre pistas* 
1.061,03 40 26,53 /27 
Almacén pistas 2,99 - - 
TOTAL   159 personas 
*Las zonas de circulación entre pistas no son susceptibles de tratamiento individualizado y 
sólo sirven de conexión entre el resto de zonas del edificio y las propias pistas. Para la 
determinación de la ocupación tomamos un coeficiente de 40 m2/pers (a falta de otros datos, 
se asimila al coeficiente que se aplica para estas mismas zonas en espacios abiertos y 
acotados de acuerdo con el apartado 190 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003) 
Se tiene una ocupación total (PT) de 159 personas, siendo de 69 personas en la 
planta baja (P0), de 39 en la planta primera (P1) y de 51 en la zona de las pistas (PP). 
Para la asignación de ocupantes, se debe suponer la hipótesis de que una de 
las salidas se encuentre bloqueada, por lo que asignamos la mitad de la ocupación a 
cada una de las dos puertas restantes. 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
Las puertas tendrán una anchura mayor que P/200 (0,40 m; siendo P=80 
personas, la mitad del total) y mayor que 0,80 m. Todas las puertas serán abatibles 
con eje de giro vertical. Las previstas para el paso de más de 100 personas, o para 
más de 50 ocupantes del recinto en el que se encuentren, es decir la ubicada en el 
acceso a la zona de las pistas desde la cafetería, y la de salida del edificio a través de 
ésta, abrirán además en el sentido de la evacuación. 
Todas las puertas serán abatibles con eje de giro vertical. Abrirán en el sentido 
de la evacuación las previstas, bien para el paso de más de 100 personas, bien para 
más de 50 ocupantes del recinto en el que se encuentren. Así, abrirán en el sentido de 
la evacuación la ubicada en el acceso a la zona de pistas y la de salida a través de la 
cafetería. 
Los pasillos tendrán una anchura mayor de P/200 y en todo caso mayor de 1 
m. El único pasillo propiamente dicho, aparte del que da acceso a los aseos y 
vestuario accesible en la planta baja que se dimensiona conforme a la normativa de 
accesibilidad, es el que da acceso a los vestuarios en la planta primera, que se 
dimensiona con una anchura mínima de 1 m, mayor que P1/200 (0,20 m; siendo la 
ocupación P1 de la primera planta de 39 personas). 
Por último, la escalera, no protegida, tendrá una anchura mayor que P/160 y 
estará a lo dispuesto en el apartado 3 de la Sección 1 del Documento Básico DB SUA 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad en lo referente a su anchura mínima, a la 
longitud de los tramos y a las dimensiones de la huella, la contrahuella o la meseta. En 
virtud de éste, para una ocupación de hasta 50 personas (la ocupación P1 de la 
primera planta es de 39 personas) deberá tener un ancho de 0,90 m como mínimo. 
No obstante, como habíamos dicho, habrá de tenerse en cuenta en este 
sentido, además, lo dispuesto en la legislación de espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos, en concreto lo dispuesto en el Reglamento 
de desarrollo de la misma, según el cual los pasillos y escaleras tendrán una anchura 
mínima de 1 m. Así, la escalera, que de acuerdo con el DB SUA 1 podía tener una 
anchura inferior, se dimensiona de 1 m. 
Siguiendo con el citado DB SUA 1, la altura máxima a salvar por cada tramo es 
de 2,25 m de altura, por lo que disponemos una meseta intermedia, con un ancho 
igual al de la escalera (1 m) y una longitud de 1 m. Por último, se dimensionan los 
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peldaños con una huella de 28 cm (el mínimo exigido) y una contrahuella de 17,5 cm 
(debe tener una dimensión de entre 13 y 18,5 cm). 
Instalaciones de protección contra incendios 
La Sección SI 4 del DB SI establece las instalaciones de protección contra 
incendios a disponer en el edificio en función de su uso y superficie, entre otros.  
En principio, de acuerdo con la tabla 1.1 del apartado 1, deberán disponerse, 
en general para cualquier uso, un extintor de eficacia 21A-113B de modo que el 
recorrido en planta desde cualquier origen de evacuación hasta alguno de ellos sea 
inferior a 15 m; y para el uso Pública Concurrencia, bocas de incendio equipadas 
(BIEs), por tener el local una superficie construida superior a 500 m2, y sistema de 









Se disponen los extintores necesarios para el recorrido en planta desde 
cualquier origen de evacuación hasta alguno de ellos sea inferior a 15 m –esto quiere 
decir que puede disponerse uno cada 30 m-, y en el exterior de las zonas de riesgo 
especial, resultando un total de 10, de eficacia 21A-113B, y uno de CO2 cerca del 
cuadro eléctrico. 
En cuanto a las bocas de incendio equipadas y al sistema de protección 
contra incendios, como hemos dicho, son en principio exigibles para establecimientos 
de Pública Concurrencia de más de 500 y 1000 m2 respectivamente, aunque se 
justifica la opción de no disponer de las citadas instalaciones de protección contra 
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incendios dadas las características del establecimiento, y más concretamente de la 
nave, que exponemos a continuación. 
En primer lugar, hay que tener en cuenta que del total de la instalación de 2626 
m2, 2241 m2 corresponden a la nave, donde a pesar de su superficie sólo está 
prevista la presencia de los propios usuarios de las pistas, a los que consideramos 
familiarizados con la instalación. 
Se trata de un espacio diáfano que se desarrolla en una sola planta cuya 
evacuación está resuelta mediante salidas de edificio que comunican directamente 
con el espacio libre exterior, sobre el que no existe ninguna zona, habitable o no, y 
donde la densidad de la carga al fuego de la instalación y la clase de reacción al 
fuego de los revestimientos, unidas a la elevada altura de la instalación, hacen 
improbable que se genere y se desarrolle un incendio, y favoreciendo, en caso de que 
éste se produzca, la dispersión del humo de incendio y la rápida evacuación de los 
ocupantes. 
En base a todo esto, creemos correcto considerar que la nave tiene 
características asimilables a las de un espacio exterior. 
Así lo exponemos y remitimos una consulta al Ministerio de Fomento, a una 
dirección de correo electrónico que éste habilita para la resolución de dudas acerca 
de la interpretación del CTE, en concreto del DB SI y del DB SUA, toda vez que, de 
acuerdo con el artículo 5 del CTE, el proyectista y el director de obra pueden, bajo su 
responsabilidad, proponer soluciones alternativas a las contenidas en los 
Documentos Básicos siempre que se justifique el cumplimiento de las exigencias 
básicas correspondientes. 
Las consultas y las respuestas se publican en Internet, en la página de la 
Unión de Agrupaciones de Arquitectos de las Administraciones Públicas (UAAAP), y 
periódicamente se incorporan como comentarios al articulado de los citados 
Documentos Básicos, constituyendo una herramienta de gran utilidad. 
Nuestra consulta es respondida en los siguientes términos. 
“Aunque una nave para canchas deportivas públicas sí constituye un 
espacio de uso pública concurrencia y aunque con carácter general no se deba 
asimilar a espacio exterior, sí cabe admitir que la única instalación de 
protección contra incendios que puede ser exigible en dicho espacio es la de 
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extintores cada 15 m, en la medida en que en él no sea posible una actividad 
que suponga la existencia de carga de fuego de alguna relevancia. Este criterio 
sería extensible a las piscinas cubiertas” 
Así, considerando que la densidad de carga al fuego de la nave donde se 
ubican únicamente las pistas, con estructura metálica y cerramientos de vidrio, no es 
relevante, y según este criterio de interpretación, se puede justificar la innecesariedad 
de la instalación de BIEs y de un sistema de detección automáica, y se considera 
suficiente la instalación de los extintores. 
 
6.4. Instalaciones 
Hay que tener en cuenta también las instalaciones que son necesarias pues 
como hemos dicho pueden influir, en este caso, más que en la configuración del 
proyecto, en la viabilidad del mismo. 
En este caso tiene gran importancia la instalación de un pararrayos puesto que 
la frecuencia esperada, calculada conforme al DB SUA 8 es mayor que la admisible. 
Esto es debido a la gran superficie del edificio, a pesar de no ser éste más alto que 
los colindantes. 
También hay que tener en cuenta, aunque es más habitual desde la entrada en 
vigor del CTE, la instalación de un sistema de energía solar térmica para la producción 
de agua caliente sanitaria. Esto es debido a que en el edifico existe una demanda de 
ACS derivado sobre todo de los vestuarios. No obstante, realizados los cálculos, no 
se requiere una instalación muy diferente a la que suele ser necesaria para una 
vivienda unifamiliar. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Del caso concreto expuesto referente a la rehabilitación y cambio de uso de un 
edificio existente intentaremos establecer un procedimiento general aunque teniendo 
en cuenta que cada caso presenta sus particularidades, en función de su situación, 
de las condiciones previas del edificio existente, y del nuevo uso previsto y las 
exigencias derivadas de éste, tanto para su tramitación como para la determinación 
de la normativa técnica aplicable. 
Antes hemos analizado las competencias del Arquitecto Técnico en el proceso 
de la edificación de acuerdo con la LOE, y hemos visto que el núcleo principal de su 
actividad profesional lo constituye la Dirección de Ejecución de Obra. Además, hemos 
visto que es competente para la redacción del proyecto, toda vez que el uso 
deportivo queda excluido de aquéllos otros cuyos proyectos deben ser redactados 
obligatoriamente por Arquitectos o Ingenieros, siendo además que se trata de una 
obra que por su entidad técnica y constructiva se encuentra dentro de las 
especialidades del Arquitecto Técnico. 
En función del uso del edificio se definirá la tramitación de las distintas 
licencias y autorizaciones y los proyectos requeridos para su concesión, que según 
caso se tramitarán en el Ayuntamiento junto con la licencia de obras, o de forma 
separada en los organismos correspondientes. Pese a que la normativa prevé en 
principio el sometimiento de la licencia de obras al procedimiento del correspondiente 
instrumento de intervención ambiental, la aprobación primero de la Ley 4/2010, y 
posteriormente de la Ley 2/2012, que modifica la anterior y la 2/2006, priman un 
modelo basado en la declaración responsable, no siendo exigible el citado 
instrumento. Así, se podrá solicitar la licencia de obras, independientemente de la de 
actividad. 
Aunque con la aprobación de las citadas Leyes no sea preceptivo, se solicita 
en primer lugar certificado que acredite la compatibilidad de la actividad pretendida 
en la ubicación propuesta y que en nuestro caso impone condiciones que deberán 
cumplirse con carácter previo a la solicitud de la licencia de obras. 
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La parcela se encuentra en una unidad de ejecución, donde no se pueden 
conceder licencias de edificación en tanto no se apruebe un PAI para su desarrollo y 
se garanticen las condiciones para su completa urbanización, simultánea, al menos a 
su edificación. Es sin embargo adyacente a una unidad de ejecución con un PAI 
aprobado por el ayuntamiento, por lo que será posible completar la urbanización de la 
parcela mediante el régimen de actuaciones aisladas. 
El cambio del régimen de actuaciones integradas a actuaciones aisladas 
supone un cambio en la ordenación pormenorizada establecida por el Plan General, y 
para la modificación de ésta en suelo urbano se requiere la elaboración de un Plan de 
Reforma Interior. Toda vez que éste debe formar parte necesariamente de la 
Alternativa Técnica de un Programa, se exige la formulación de un Programa de 
Actuación Aislada, que además del citado Plan de Reforma Interior deberá incluir un 
Proyecto de Urbanización concordante con el de la unidad de ejecución adyacente. 
En tanto no se ejecute la urbanización y previa formulación del citado 
programa y depósito de la fianza, podrá autorizarse la actividad como uso de 
naturaleza provisional. 
De esta forma, formulado el Programa ante el ayuntamiento para su 
aprobación, que no es objeto del presente proyecto, nos centramos en la redacción 
del proyecto de obras para la obtención de la licencia correspondiente. En primer 
lugar hemos delimitado su contenido, para a continuación estudiar la normativa 
técnica vigente y su ámbito de aplicación en relación con un cambio de uso. 
Para acabar, hemos visto que la configuración del edificio en este caso viene 
determinada por el cumplimiento de la citada normativa de aplicación, desde el 
dimensionamiento de los distintos espacios y su ubicación dentro del edificio hasta la 
definición de los elementos constructivos, siendo prácticamente la solución propuesta 
la única viable de acuerdo con las necesidades y previsiones del promotor. 
A continuación, antes de exponer el documento completo del proyecto, 
hacemos referencia a la documentación consultada para la realización del presente 
proyecto final de grado, así como para la redacción del propio proyecto de cambio de 
uso de la edificación existente. Esta documentación consiste fundamentalmente en la 
propia normativa vigente de aplicación por lo que se relaciona en un apartado 
independiente. En este sentido destacamos la web de la Concejalía de Urbanismo del 
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Ayuntamiento de Alicante, con acceso a toda la normativa completamente actualizada 
con las últimas modificaciones. 
Además de la normativa relacionada se ha consultado otra documentación 
basada en manuales y criterios de aplicación de la citada normativa establecidos, en 
su caso, por los colegios profesionales u otros organismos, ponencias, páginas web 
de consultas sobre la aplicación de la normativa urbanística, etc.  
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
8. NORMATIVA RELACIONADA 
 
8.1. Urbanismo y ordenación del territorio 
Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje 
Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana 
(LUV) 
Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU) 
 
8.2. Ordenación de la edificación 
Ley, 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) 
Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la 
Calidad en la Edificación 
 
8.3. Normativa técnica 
8.3.1. Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación (CTE). Documentos Básicos DB SE, DB SI, DB SUA, DB HE, 
DB HR y DB HS 
8.3.2. Funcionalidad y accesibilidad 
Ley 1/1998, de la Generalitat, de Accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación 
Decreto 39/2004, del Consell, sobre accesibilidad en la edificación de pública 
concurrencia y en el medio urbano 
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Orden de 25 de mayo de 2004 por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 en 
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia 
Normas de Diseño y Calidad DC-09, aprobadas mediante Orden de 7 de 
diciembre de 2009, de la Conselleria 
8.3.3. Condiciones acústicas 
Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la 
Contaminación Acústica 
Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell, por el que se establecen 
normas de prevención y corrección de las edificaciones, obras y servicios 
8.3.4. Instalaciones 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
8.3.5. Seguridad y salud 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
8.3.6. Gestión de residuos 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición 
 
8.4. Actividades 
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental 
Decreto 54/1990, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el 
Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado 
mediante  
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Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos 
Decreto 52/2010, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 4/2003 (todavía vigente a pesar de estar ésta derogada por la Ley 
14/2010) 
Ley 2/2012, de 14 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes de ayuda a 
la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y 
medianas empresas de la Comunidad Valenciana (por las que se modifican, entre 
otras las leyes 2/2006 y 14/2010) 
 
8.5. Otras 
Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las Atribuciones Profesionales 
de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos 
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio 
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El presente proyecto se redacta por encargo de la UNIVERSITAT JAUME I, con 
domicilio en Castellón de la Plana, Av. de Vicent Sos Baynat, s/n, y CIF Q-6250003-H. 
1.2. Técnico redactor del proyecto 
HÉCTOR LOZANO POYATOS, Arquitecto Técnico, con domicilio en Burriana, 
C/ Escorredor, 15 2ºB, y NIF 52943651-C. 
 
2. INFORMACIÓN PREVIA 
2.1. Objeto del proyecto 
El presente proyecto por objeto la rehabilitación y cambio de uso de una nave 
existente de uso industrial para la ubicación de una INSTALACIÓN DEPORTIVA – 
CLUB DE PÁDEL. 
La nave se encuentra en Burriana, en una parcela con frente a Ctra. Nules, 56 y 
Camí Vell de València, 7, con referencia catastral 8492904YK4189S0001PW.  
Se trata de una instalación destinada a la práctica deportiva del pádel, que 
constará de 6 pistas cubiertas para su uso por los socios y usuarios habituales del 
club, y donde no está prevista la asistencia de público. Además, se dispondrá de un 
servicio de cafetería para sus usuarios. 
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2.2. Calificación urbanística 
La parcela se encuentra de acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación 
Urbana de Burriana, aprobado el 21 de abril de 1995, en Suelo Urbano, en la Unidad 
de Ejecución D-1,2,4 de la zona de calificación urbanística IND.1 Industrial de nivel 1. 
- Clasificación del suelo: Suelo Urbano. U.E. D-1,2,4 
- Zona de calificación urbanística: IND.1 Industrial nivel 1 
Así, tenemos, por un lado que el inmueble donde desea desarrollarse la 
actividad se incluye en una Unidad de Ejecución. No obstante, siendo que  el citado 
inmueble es adyacente a la U.E. D-1,2,4-1 redelimitada, es susceptible de completar la 
urbanización que le confiera la condición de solar de forma simultánea con la 
urbanización del ámbito de la citada U.E. de acuerdo con el certificado de 
compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento. 
Y por otro lado, que de acuerdo con las Normas Urbanísticas del propio PGOU 
y la Ordenanza municipal reguladora de actividades sujetas a licencia municipal, la 
actividad a desarrollar es de uso Equipamiento Comunitario – Deportivo (Dep) y es 
compatible con la zona IND.1 donde va a llevarse a cabo. 
Previamente a la solicitud de la licencia de obras se habrá formulado propuesta 
de Programa de Actuación Aislada cuya Alternativa Técnica debe contener un Plan de 
Reforma Interior que prevea la actuación aislada para completar la urbanización de la 
parcela, y un Proyecto de Urbanización concordante con el Proyecto de la citada U.E. 
D-1,2,4-1 redelimitada.  
2.3. Descripción del emplazamiento 
El edificio objeto del presente proyecto de rehabilitación se encuentra edificado 
sobre dos parcelas. 
Se trata de una nave con pórticos de tres vanos, definiendo las líneas de pilares 
tres zonas diferenciadas. La zona, mirando de frente, a la derecha, está separada 
interiormente por un cerramiento de bloque de hormigón, y ocupada actualmente por 
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un supermercado. La parcela en la que se ubica el citado supermercado está 
legalmente dividida respecto de la del resto de la nave, y de hecho, forma parte de la 
Unidad de Ejecución D-1,2,4-1 redelimitada de la que hemos hablado en el punto 
anterior. 
Con esto, la parcela donde se encuentra el establecimiento, o la parte de la 
nave, donde se va a desarrollar la actividad una superficie total de 7.132 m2.  
De esta superficie, habrá que ceder sendas franjas en los frentes de la Ctra. 
Nules y el del Camí Vell de València, como consecuencia del proceso de urbanización 
de la parcela, resultando una superficie total de 6.685,87 m2. 
La parcela tiene una forma alargada según la dirección Noroeste-Sureste. Linda 
al SE y al NO con la Ctra. de Nules y el Camí Vell de València respectivamente, por 
donde tiene acceso, al SO con una parcela edificada de uso industrial, y al NE con la 
parcela donde se encuentra la parte de la nave ocupada por el supermercado. 
La actividad se pretende desarrollar en la zona central de la nave, ejecutando 
en primer lugar un cerramiento de separación respecto de la zona de la misma que 
queda, mirando de frente, a la izquierda, que permanecerá, provisionalmente, sin uso. 
Se cuenta además con un edificio anexo de dos plantas de altura situado en el frente a 
la Ctra. de Nules. 
La zona de la nave objeto de la actividad tiene una superficie de 2.300,25 m2, y 
el edificio anexo situado en el frente tiene una superficie en planta de 162,97 m2 y dos 
plantas de altura, resultando una superficie construida total de 2.626,19 m2. 
Quedan en los frentes a la Ctra. de Nules y al Camí Vell de València 
respectivamente, sendos espacios libres de 353,53 y 2.026,03 m2 respectivamente, 
resultando una superficie total de de parcela de 4.842,78 m2. 
La nave tiene estructura metálica y cubierta a dos aguas de chapa de 
fibrocemento. El solado es de hormigón fratasado y los cerramientos son de fábrica de 
bloque de hormigón, las fachadas están revestidas con un enfoscado de mortero de 
cemento y en el interior se deja la fábrica vista. 
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El edificio anexo tiene estructura portante metálica y forjados unidireccionales 
de viguetas pretensadas de hormigón y bovedillas cerámicas. La fachada es de fábrica 
de ladrillo caravista y las particiones interiores de fábrica de ladrillo cerámico. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.1. Descripción general y programa de necesidades 
Se prevé disponer 6 pistas reglamentarias de pádel en el interior de la nave y 
los distintos servicios auxiliares (recepción y servicio de cafetería, vestuarios, etc.) en 
la edificación auxiliar, dejando las superficies libres anterior y posterior para 
aparcamiento. 
Las obras de acondicionamiento de la edificación actual no suponen aumento 
de superficie ni afectan a la estructura ni a la envolvente del edificio, sin embargo 
suponen el cambio de uso de la edificación. 
Así pues, las obras consisten por un lado, en la sustitución de la carpintería 
exterior, la redistribución del interior del edificio anexo, incluyendo la ejecución de las 
instalaciones, los revestimientos y acabados, el equipamiento, y la sustitución de la 
escalera que da acceso a la primera planta de este edificio, y por otro, en la ejecución 
del cerramiento para la separación de la parte de la nave objeto de la actividad del 
resto de la misma, la apertura de una puerta en la fachada con frente al Camí Vell de 
València y la instalación de las pistas. 
3.2. Cuadros de superficies 
Las superficies resultantes son las que se indican a continuación: 
DEPENDENCIA  SUPERFICIE ÚTIL 
SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 
NAVE   2.300,25 
Zona pistas  2.261 m2  
Almacén pistas  2,99 m2  
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EDIFICIO AUXILIAR    
PLANTA BAJA   162,97 
Cafetería  76,95  
Barra  9,21  
Cocina – almacén  21,37  
Aseo masculino  13,54  
Aseo femenino  12,32  
Vestuario adaptado  5,01  
Paso  7,30  
PLANTA PRIMERA   162,97 
Vestuario masculino  33,44  
Aseo masculino  11,90  
Vestuario femenino  24,90  
Aseo femenino  11,90  
Cuarto inst. – caldera  7,41  
Sin uso / uso privado  36,01  
Paso  19,71  
TOTAL  2.626,19 
Superficie libre frente Ctra. Nules  353,53 
Superficie libre frente C/ Vell de València  2.078,23 
SUPERFICIE LIBRE TOTAL  2.431,79 
SUP. TOTAL PARC. DESTINADA ACT.  4.842,78 
 
4. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS 
MUNICIPALES 
4.1. Condiciones de uso, parcela y edificación 
El uso Equipamiento Comunitario-Deportivo (Dep) que se pretende llevar a 
cabo está permitido en la zona IND.1 donde se ubica. 
El emplazamiento cumple las condiciones de parcela y edificación que se 
establecen en las Ordenanzas Particulares de esta zona. 
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La parcela tiene una superficie mayor de 800 m2 y una longitud de fachada en 
todos sus frentes mayor de 20 m. La edificación queda retirada de los lindes frontales 
una distancia mayor de 8 m. 
El edificio anexo a la nave recayente a fachada tiene dos plantas de altura y 
una altura de cornisa inferior a 7 m. La nave tiene una altura de cornisa inferior, y la 
cumbrera de la cubierta inclinada está situada a menos de 3,5 m sobre la misma. 
4.2. Dotación de aparcamientos 
Para el uso de Equipamiento Comunitario-Deportivo no se exige de acuerdo 
con el PGOU y la Ordenanza de actividades una dotación mínima de aparcamientos, 
aunque se dispone de espacio habilitado para ello en ambos frentes. 
Se disponen un total de 41 plazas, de las cuales 2 son accesibles, con unas 
dimensiones de 3,50 x 5 m y situadas próximas al acceso e itinerario de uso público 
del edificio, cumpliendo así con la dotación exigible de 1 plaza cada 33 en edificios de 
uso Pública Concurrencia de acuerdo con el DB-SUA 9, y 1 cada 40 de acuerdo con el 
Decreto 39/2004. 
 
5. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 
5.1. Estatal 
- Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo. Documentos Básicos DB-SE, DB-SI, DB-SUA, DB-HS, DB-HR y DB-
HE. 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado 
mediante Real Decreto 1627/2007, aprobado mediante Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado mediante Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
5.2. Autonómica 
- Ley 1/1998, de la Generalitat, de Accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, y en su desarrollo, Decreto 
39/2004 y Orden de 25 de mayo de 2004. 
- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, y su Reglamento de desarrollo, 
aprobado mediante Decreto 52/2010. 
- Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección contra la 
Contaminación Acústica, y en su desarrollo, Decreto 266/2004. 
 
6. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
Se describen las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación. 
La Ley de Ordenación de la Edificación establece, con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio 
ambiente, requisitos básicos de la edificación relativos a su funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 
Estos requisitos deberán satisfacerse en el proyecto, construcción, uso, 
mantenimiento y conservación del edificio y sus instalaciones. 
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6.1. Requisitos básicos relativos a la funcionalidad 
- Utilización, debiendo la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones facilitar la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 
- Accesibilidad, de forma que se permita a las personas con movilidad reducida 
el acceso y la circulación por el edificio. 
- Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información. 
6.2. Requisitos básicos relativos a la seguridad 
- Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio o 
partes del mismo daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
- Seguridad en caso de incendio, de manera que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos 
de extinción y rescate. 
- Seguridad de utilización, de modo que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para sus usuarios. 
6.3. Requisitos básicos relativos a la habitabilidad 
- Higiene, salud y protección del medio ambiente, de forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el interior del edificio y que 
éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos, así como el suministro de agua apta para 
el consumo de forma sostenible conforme al equipamiento higiénico previsto, 
aportando caudales suficientes para su correcto funcionamiento e impidiendo retornos 
que puedan contaminar la red. 
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- Protección contra el ruido, de manera que éste no suponga un riesgo para la 
salud de las personas y no les impida realizar sus actividades. 
- Ahorro de energía y aislamiento térmico, de modo que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
El edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso 
previsto y del régimen de verano y de invierno. 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la 
incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía 
solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y 
a la demanda de agua caliente del edificio. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
1. ACTUACIONES PREVIAS 
En primer lugar, se neutralizarán las instalaciones existentes y se procederá a la 
demolición de los elementos de compartimentación interior. 
Se mantiene la estructura y la envolvente exterior de la nave y el edificio anexo, 
con la excepción de la carpintería exterior. Las actuaciones consisten en la ejecución 
de un cerramiento para la separación de la parte de la nave objeto de la actividad y la 
apertura de una puerta en la fachada con frente al Camí Vell de València, la 
redistribución del interior del edificio anexo, incluyendo la ejecución de las 
instalaciones, los revestimientos y acabados y el equipamiento, la sustitución de la 
escalera que da acceso a la primera planta de este edificio y la instalación de las 
pistas en la nave. 
 
2. SISTEMA ENVOLVENTE 
2.1. Carpintería exterior 
La carpintería exterior será de aluminio color natural con acristalamiento doble 
de 6+C4+4 mm. Las ventanas son fijas y se incluyen rejillas con superficie suficiente 
para la ventilación de la instalación. 
También se dispondrá carpintería de aluminio con idénticas características en 
los huecos existentes en el cerramiento de separación entre la nave y el edificio anexo. 
2.2. Cubiertas 
Se reforzará la impermeabilización de la cubierta del edificio anexo mediante la 
aplicación de cuatro capas de pintura impermeable y la disposición de lámina 
impermeable en el encuentro de la cubierta con el testero de la nave. 
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3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
3.1. Particiones 
El cerramiento de separación interior de las naves es de fábrica de bloque de 
hormigón de 40x20x20 cm, que se dejará visto. 
En general, las particiones interiores son de fábrica de ladrillo cerámico hueco 
de 7 cm de espesor, aparejados y recibidos con mortero de cemento M-40a (1:6), con 
juntas de 1 cm de espesor. Donde se pretende conseguir una resistencia al fuego 
mayor (cocina-almacén, vestuarios) las particiones son de fábrica de ladrillo cerámico 
hueco de 9 cm. 
3.2. Carpintería interior 
Las puertas de los aseos y vestuario adaptado son de madera de roble con 
hojas abatibles de 2,10 m de altura con herrajes de acero mate.  
La puerta de la cocina-almacén y todas las de la planta primera tienen una 
resistencia al fuego EI2 45-C5. 
 
4. SISTEMAS DE ACABADOS 
4.1. Solados 
Se dispone sobre el solado existente una tarima de madera encolada en la 
planta baja y un pavimento cerámico tomado con adhesivo cementoso en la planta 
primera. 
4.2. Revestimientos 
Los paramentos interiores se terminan con guarnecido de yeso maestreado y 
se aplica pintura plástica lisa. Los aseos y vestuarios se alicatan hasta una altura de 2 
m con azulejo liso de 20x20 cm recibido con adehsivo cementoso sobre enfoscado de 
mortero de cemento. 
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Los falsos techos son de placas de escayola de 60x60 cm montados sobre 
perfiles de aluminio. 
 
5. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
5.1. Fontanería 
Se instalará un sistema solar que optimizará el ahorro energético global de la 
instalación en combinación con el resto de equipos térmicos del edificio, garantizando 
una aportación de energía solar del 70% respecto de la demanda energética total de 
acuerdo con el apartado 2.1 “Contribución solar mínima” de la Sección HE 4 del CTE. 
Las características generales de la instalación solar se describen en el apartado 
de justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 4. 
Esta instalación se complementa con un equipo auxiliar de producción de 
energía térmica por sistema convencional consistente en la disposición de tres termos 
eléctricos en paralelo, para complementar la contribución solar suministrando la 
energía necesaria para cubrir la demanda prevista. Este sistema auxiliar garantizará la 
continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o 
demanda superior a la prevista. 
El acumulador y el sistema auxiliar se disponen en el cuarto de instalaciones de 
la primera planta. 
Las tuberías de distribución de agua caliente y fría serán de polietileno 
reticulado y los desagües de PVC. Todos los locales húmedos del edificio tendrán 
llaves de paso independientes. 
Los sanitarios de los cuartos de baño serán de porcelana según se describe en 
las mediciones de proyecto. 
5.2. Electricidad 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
Todos los interruptores, conmutadores, tomas de enchufe y puntos de luz 
estarán empotrados y cumplirán con las especificaciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). El número y la situación de puntos de luz y 
tomas de enchufe se especifican en los planos de instalación de electricidad así como 
en el correspondiente Proyecto Eléctrico. 
5.3. Otras instalaciones 
Se dispondrán las instalaciones de protección contra incendios 
correspondientes, siendo en este caso exigible únicamente la instalación de 
extintores. 
Se instalará un circuito cerrado de TV, recepción de FM-UHF-VHF y telefonía. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
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DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
A efectos del cumplimiento del DB-SI consideramos el edificio de uso pública 
concurrencia, definido así, conforme al Anexo A del propio DB-SI: “Edificio o 
establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a 
restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios, juego y 
similares), religioso y de transporte de personas.” 
 
SECCIÓN SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
1.1. Compartimentación en sectores de incendio 
De acuerdo con la tabla 1.1 “Condiciones de compartimentación en sectores 
de incendio”, la nave constituye un único sector de incendio diferenciado de las naves 
contiguas con una superficie construida de 2.497,32 m2, inferior por tanto al límite de 
2.500 m2.  
A efectos del cómputo de la superficie del sector, los locales de riesgo especial 
no forman parte de la superficie del mismo por lo que éstos se han diseñado y 
dimensionado de forma que la superficie del sector no exceda el límite permitido. 
Según la tabla 1.2 “Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que 
delimitan sectores de incendio”, los elementos de compartimentación con los 
establecimientos colindantes tendrán una resistencia al fuego EI 90. 
1.2. Locales y zonas de riesgo especial 
Se consideran los siguientes locales y zonas de riesgo especial bajo: en la 
planta baja, la cocina, con una potencia instalada inferior a 30 kW; en la planta 
superior, cada uno de los vestuarios, con una superficie inferior a 100 m2, y el cuarto 
de instalaciones, donde se instalará el acumulador y el equipo auxiliar de producción 
de energía térmica, con una potencia nominal menor de 200 kW. 
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Según la tabla 2.2 “Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en 
edificios”, las paredes y techos que separan el local del resto del edificio son EI 90, y 
las puertas EI2 45-C5. El máximo recorrido de evacuación hasta las salidas de cada 
uno de los locales es inferior a 25 m en todos los casos. 
1.3. Espacios ocultos. Pasos de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios 
No se proyectan. 
1.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos y decorativos 
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que 
se establecen en la tabla 4.1 “Clases de reacción al fuego de los elementos 
constructivos”. Así, los revestimientos de techos y paredes y de suelos en todo el 
edificio son C-s2,d0 y EFL respectivamente, salvo en los locales de riesgo especial, 
donde son B-s1,d0 y BFL-s1. 
 
SECCIÓN SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
2.1. Medianeras 
De acuerdo con el apartado 1 del DB-SI 2, los elementos verticales 
separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 
Las paredes separadoras de las naves contiguas son de fábrica de bloque de 
hormigón de 40x20x20 cm sin revestir, autoportantes, con una resistencia al fuego REI 
120, de acuerdo con la tabla F.2 del Anejo F del DB-SI. 
Estos muros separadores de bloque de hormigón son interrumpidos por los 
pilares metálicos que conforman la estructura de la nave, formados por dos perfiles 
UPN 200 cada uno, con una única cara expuesta, que se trasdosarán con placas de 
cartón-yeso hasta una altura de 2 m y se proyectarán con mortero ignífugo en el resto 
de la altura obteniendo la resistencia EI 120 exigida. 
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Apoyada sobre los pilares, por encima del muro de bloque y en el sentido 
longitudinal del mismo, discurre una viga metálica trasdosada con un tabique de 
fábrica de ladrillo cerámico hueco de 7 cm de espesor que completa el muro 
separador y que también se proyectará con mortero ignífugo hasta alcanzar la 
resistencia EI 120. 
2.2. Fachada 
Los puntos de la fachada que no sean al menos EI 60, tales como puertas o 
ventanas, están separados respecto de la fachada del edifico colindante una distancia 
mayor de 0,50 m por lo que no existe riesgo de propagación exterior horizontal de un 
incendio a través de la misma. 
2.3. Cubierta 
Por su parte, con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior por la 
cubierta, ésta tendrá una resistencia REI 60 en una franja de 1 m medidos desde el 
elemento compartimentador con el establecimiento colindante, para lo que se 
proyectará con mortero ignífugo dicha franja hasta alcanzar la resistencia exigida, tal 
como se indica en la sección incorporada al plano 6 de protección contra incendios. 
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SECCIÓN SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
3.1. Cálculo de la ocupación 
Se calcula la ocupación conforme a la tabla 2.1 “Densidades de ocupación”. 





PLANTA BAJA    
Cafetería  
(público sentado) 
76,95 1,5 51,3 /52 
Barra 9,21 10 0,92 / 1 
Cocina – almacén 21,37 10 2,18 / 3 
Aseo masculino 13,54 3 4,51 / 5 
Aseo femenino 12,32 3 4,11 / 5 
Vestuario adaptado 5,01 2 2,50 / 3 
PLANTA PRIMERA    
Vestuario masculino 33,44 2 16,72 / 17 
Aseo masculino 11,90 3 3,97 / 4 
Vestuario femenino 24,90 2 12,45 / 13 
Aseo femenino 11,90 3 3,97 / 4 
Cuarto inst. – caldera 7,41 - - 
Sin uso / uso privado 36,01 40 0,90 / 1 
ZONA PISTAS    
Pistas 6 pistas 4 pers/pista 24 
Zonas de circulación 
entre pistas* 
1.061,03 40 26,53 /27 
Almacén pistas 2,99 - - 
TOTAL   159 personas 
*Las zonas de circulación entre pistas no son susceptibles de tratamiento individualizado y 
sólo sirven de conexión entre el resto de zonas del edificio y las propias pistas. Para la 
determinación de la ocupación tomamos un coeficiente de 40 m2/pers (a falta de otros datos, 
se asimila al coeficiente que se aplica para estas mismas zonas en espacios abiertos y 
acotados de acuerdo con el apartado 190 del Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003) 
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Así, se tiene una ocupación total (PT) de 159 personas, siendo la de la planta 
baja (P0) de 69, la de la planta primera (P1) de 39 y la de la zona de pistas (PP) de 51 
personas. 
3.2. Número de salidas y dimensionado de los medios de evacuación 
La nave dispone de 3 salidas, siendo la longitud del recorrido de evacuación 
hasta alguna de ellas inferior a 50 m, y hasta algún punto desde el que existen dos 
recorridos alternativos inferior a 25 m. 
Los elementos de evacuación cumplen lo establecido en la tabla 4.1 
“Dimensionado de los elementos de la evacuación.” Así, todas las puertas tienen una 
dimensión mayor de P/200 (0,40 m; suponiendo bloqueada una de las salidas, 
consideramos que corresponderían a cada puerta la mitad de los ocupantes, es decir, 
80), y en todo caso no inferior a 0,80 m. 
Por su parte, los pasillos tendrán una anchura mayor de P/200 (0,82 m 
considerando a todos los ocupantes) y en todo caso no inferior a 1,00 m. 
En cuanto a la escalera, no protegida, tendrá una anchura mayor que P/160 y 
estará a lo dispuesto en el apartado 3 de la Sección 1 del Documento Básico DB SUA 
Seguridad de Utilización y Accesibilidad en lo referente a su anchura mínima, a la 
longitud de los tramos y a las dimensiones de la huella, la contrahuella o la meseta. En 
virtud de éste, para una ocupación de hasta 50 personas (la ocupación P1 de la 
primera planta es de 39 personas) deberá tener un ancho de 0,90 m como mínimo. 
No obstante, habrá de tenerse en cuenta en este sentido, además, lo dispuesto 
en la normativa de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos 
públicos, según la cual los pasillos y escaleras tendrán una anchura mínima de 1 m. 
Así, la escalera, que de acuerdo con el DB SUA 1 podía tener una anchura inferior, 
tendrá una anchura de 1 m. 
Todas las puertas serán abatibles con eje de giro vertical. Abrirán en el sentido 
de la evacuación las previstas, bien para el paso de más de 100 personas, bien para 
más de 50 ocupantes del recinto en el que se encuentren. Así, abrirán en el sentido de 
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la evacuación la ubicada en el acceso a la zona de pistas y la de salida a través de la 
cafetería. 
Dispondrán de un dispositivo de fácil y rápida apertura mediante manilla o 
pulsador, y en el caso de las puertas de salida del edificio (que abren obligatoriamente 
en el sentido de la evacuación de acuerdo de acuerdo con el párrafo anterior) 
mediante barra horizontal de empuje o deslizamiento, todo ello de acuerdo con el 
capítulo 6 “Puertas situadas en recorridos de evacuación.” 
3.3. Señalización de los medios de evacuación 
Las salidas de edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.  
Asimismo se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos 
visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente 
las salidas. 
Las señales están definidas en la norma UNE 23034:1988 y serán visibles 
incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico. 
3.4. Evacuación de personas con discapacidad 
Se dispone de itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en 
zonas accesibles hasta las salidas del edificio.  
 
SECCIÓN SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 
4.1. Extintores portátiles 
Se instalará un extintor de eficacia 21A-113B de forma que el recorrido en 
planta desde cualquier origen de evacuación hasta alguno de ellos sea inferior a 15 m, 
incluidos los recorridos en el interior de los locales de riesgo especial, disponiéndose 
necesariamente uno en el exterior de los mismos, próximo a las puertas de acceso. 
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Así, se prevé la instalación de un total 10 extintores de eficacia 21A-113B, además de 
un extintor de CO2 en las proximidades del cuadro eléctrico. 
4.2. Bocas de Incendio Equipadas y sistema de detección automática 
En cuanto a las bocas de incendio equipadas y al sistema de detección 
automática, son en principio exigibles para establecimientos de Pública Concurrencia 
de más de 500 y 1.000 m2 respectivamente, aunque se justifica la opción de no 
disponer de las citadas instalaciones de protección contra incendios dadas las 
características del establecimiento según se expone a continuación. 
Del total de la instalación de 2.626 m2, 2.241 m2 corresponden a la nave, 
donde a pesar de su superficie sólo está prevista la presencia de los propios usuarios 
de las pistas, a los que consideramos familiarizados con la instalación. 
Se trata de un espacio diáfano que se desarrolla en una sola planta cuya 
evacuación está resuelta mediante salidas de edificio que comunican directamente 
con el espacio libre exterior, sobre el que no existe ninguna zona, habitable o no, y 
donde la densidad de la carga al fuego de la instalación y la clase de reacción al fuego 
de los revestimientos, unidas a la elevada altura de la instalación, hacen improbable 
que se genere y se desarrolle un incendio, y favoreciendo, en caso de que éste se 
produzca, la dispersión del humo de incendio y la rápida evacuación de los ocupantes. 
En base a todo esto, creemos correcto considerar que la nave tiene 
características asimilables a las de un espacio exterior.  
Se remite consulta al Ministerio de Fomento en el sentido expuesto, que es 
respondida así: 
“Aunque una nave para canchas deportivas públicas sí constituye un 
espacio de uso pública concurrencia y aunque con carácter general no se deba 
asimilar a espacio exterior, sí cabe admitir que la única instalación de 
protección contra incendios que puede ser exigible en dicho espacio es la de 
extintores cada 15 m, en la medida en que en él no sea posible una actividad 
que suponga la existencia de carga de fuego de alguna relevancia. Este criterio 
sería extensible a las piscinas cubiertas.” 
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Así, considerando que la densidad de carga al fuego de la nave donde se 
ubican únicamente las pistas, con estructura metálica y cerramientos de vidrio, no es 
relevante, y según este criterio de interpretación, se puede justificar la innecesariedad 
de la instalación de BIEs y de un sistema de detección automática. 
4.3. Señalización 
Se señalizarán mediante las señales correspondientes definidas en UNE 23033-
1, de 594 x 594 mm, y serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico. 
En cuanto al alumbrado de emergencia, se estará a lo dispuesto en la Sección 
SUA 4 del CTE. 
 
SECCIÓN SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
La Sección SI 5 no es de aplicación pues la altura de evacuación descendente 
no es mayor que 9 m. 
 
SECCIÓN SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
La estructura sustenta solo la cubierta, ligera, no prevista para ser utilizada en 
la evacuación. La resistencia al fuego de la misma será R 30 de acuerdo con el 
apartado 3.2 de la Sección SI 6. 
Los pilares, integrados en el cerramiento de separación con los edificios 
colindantes, serán REI 120 tal como se ha indicado anteriormente, mientras que las 
vigas serán R 30, debiendo proyectarse éstas con mortero ignífugo. 
En cuanto al edificio auxiliar, el suelo de la planta alta es un forjado 
unidireccional de viguetas de hormigón con bovedillas cerámicas y pavimento de 
baldosa cerámica con una resistencia al fuego mayor que REI 90. 
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Por su parte, la escalera de acceso a la planta alta debe garantizar esta misma 
resistencia para lo que se proyectará con mortero ignífugo hasta alcanzar la resistencia 
al fuego R 90 exigida y se recubrirá con madera. 
DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO (según ANEXO B) 
Determinamos el valor de la densidad de carga de fuego, por un lado de la 
nave donde únicamente se ubican las pistas, y por otro del edificio anexo de cafetería 
y vestuarios, al que asignamos un uso de pública concurrencia de acuerdo con el 
anexo B del DB-SI. 
La densidad de carga de fuego en la zona de las pistas, constituidas éstas por 
una estructura metálica y paramentos de vidrio, se considera prácticamente nula. 
Por su parte, el valor de cálculo de la densidad de carga de fuego qf,d del 
edificio anexo se determina en función del valor característico de la carga de fuego del 
sector, de la probabilidad de activación y de las previsibles consecuencias del 
incendio, mediante la siguiente fórmula: 
qf,d = qf,k.m. q1. q2. n. c 
siendo: 
qf,k valor característico de la densidad de carga de fuego; para un uso pública 
concurrencia, de acuerdo con la tabla B.6, qf,k = 365 MJ/m2 
m coeficiente de combustión; tomamos m = 1 del lado de la seguridad 
q1 coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación por el tamaño del 
sector; de acuerdo con la tabla B.2, q1 = 1,90 
q2 coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación por el tipo de uso o 
actividad; de acuerdo con la tabla B.3, q2 = 1,25 
n coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes; n 
= 1 
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c coeficiente de corrección según las consecuencias del incendio; de acuerdo 
con la tabla B.5, para una altura de evacuación menor de 15 m, c = 1 
Así: 
qf,d = 365 x 1 x 1,90 x 1,25 x 1 x 1 = 866,875 MJ/m2 
Lo que equivale a 207,05 Mcal/m2. 
En base a esto, consideramos que la densidad de carga al fuego del conjunto 
de la instalación es de alrededor de 25 Mcal/m2 aproximadamente, y su nivel de 
riesgo intrínseco, bajo. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
De igual forma que para el DB SI, a efectos del cumplimiento del DB SUA 
consideramos la actividad a realizar de uso pública concurrencia, según se define en 
el Anexo A del propio DB-SUA. 
 
SECCIÓN SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
1.1 Resbaladicidad de los suelos 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, el suelo del local, de uso 
Pública Concurrencia, tendrá una clase 1, mientras que el de escaleras y rampas 
tendrá una clase 2, de acuerdo con la tabla 1.2 “Clase exigible a los suelos en función 
de su localización.” 
Esto es, la resistencia al deslizamiento Rd estará comprendida entre 15 y 35 y 
entre 35 y 45 respectivamente. 
1.2. Discontinuidades en el pavimento. Desniveles 
No existen discontinuidades en el pavimento salvo a la entrada a las propias 
pistas, donde se resolverán con pendientes del 25%. 
Con el fin de limitar el riesgo de caídas se dispondrán barandillas con una 
altura mínima de 0,90 m en las escaleras y en el pasillo de la primera planta. 
1.3. Escaleras y rampas 
Existe una escalera con trazado recto para el acceso a la planta primera donde 
se sitúan los vestuarios. La huella mide 28 cm y la contrahuella 17,5 cm. No tiene 
tabicas, lo que es admisible en este caso por no tratarse de una zona que deba 
disponer de un itinerario accesible. 
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La escalera, prevista para una ocupación menor de 50 personas (la ocupación 
de la planta primera es de 39 personas) tiene una anchura de 1 m (el mínimo exigible 
de acuerdo con la normativa de espectáculos públicos y mayor en cualquier caso de 
0,90 m conforme al DB SUA 1), y consta de dos tramos que salvan una altura inferior a 
2,25 m cada uno, disponiéndose una meseta intermedia y una final, con un ancho 
igual al de la escalera y una longitud de 1 m. 
Para el acceso al edificio desde el exterior y a la zona de las pistas desde la 
cafetería se disponen sendas rampas de 1,50 y 1,20 m de anchura respectivamente 
(•1,20 m). La primera consta de dos tramos de longitud inferior a 3 m y un 10% de 
pendiente, disponiéndose una meseta intermedia con un ancho igual y una longitud de 
1,50 m. 
Por su parte, la rampa de acceso a las pistas tiene una longitud inferior a 6 m y 
una pendiente del 8%. 
En este sentido, se cumplen además las condiciones del Ley 1/1998 de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la 
comunicación y su normativa de desarrollo, justificados en el Anexo IV del presente 
proyecto. 
 
SECCIÓN SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE 
ATRAPAMIENTO  
La altura libre en zonas de circulación es mayor de 2,20 m. No existen 
elementos fijos ni practicables contra los que haya riesgo de impacto. 
La superficie acristalada tanto de la puerta de acceso al edificio como del 
hueco en el acceso a las pistas tiene áreas con riesgo de impacto que tendrán las 
prestaciones que se indican en la tabla 1.1. 
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Además, la superficie acristalada estará provista de señalización que contraste 
visualmente a una altura inferior de entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior de entre 
1,50 y 1,70 n. 
No existen puertas correderas ni por tanto riesgo de atropamiento. 
 
SECCIÓN SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
EN RECINTOS 
Las puertas que se puedan bloquear desde el interior tendrán algún sistema de 
desbloqueo desde el exterior.  
La fuerza de apretura de las puertas no será mayor de 25 N. 
 
SECCIÓN SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA 
1.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
En las zonas de circulación se dispondrá de una instalación de alumbrado que 
proporcionará un nivel de iluminación de 100 lux, como mínimo. 
El factor de uniformidad media es mayor del 40 %. 
1.2. Alumbrado de emergencia 
Los recorridos de evacuación, los locales de riesgo especial definidos en el 
anexo correspondiente de la presente memoria, así como los aseos, contarán con una 
instalación de alumbrado de emergencia con las características del apartado 2.3 
“Características de la instalación”. 
Las luminarias se situarán al menos 2 m por encima del nivel del suelo y se 
dispondrán, como mínimo, sobre las puertas existentes en el recorrido de evacuación, 
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las puertas de salida del local y para destacar el emplazamiento de los equipos de 
seguridad. 
Además, se iluminarán las señales de evacuación y las indicativas de los 
medios manuales de protección contra incendios conforme al apartado 2.4 
“Iluminación de las señales de seguridad”. 
 
Las Secciones SU 5, SU 6 y SU 7 no son aplicables a la instalación. 
 
SECCIÓN SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO 
La Sección SUA 8 de seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
obliga a la colocación de un pararrayos cuando la frecuencia esperada de impactos 
Ne sea mayor al riesgo admisible Na, para su comprobación se procede a calcular 
ambos valores mediante las fórmulas contempladas en la Sección DB SUA 8: 
Na = 5,5 / (C2 x C3 x C4 x C5) x 10
-3 (nº impactos/año) 
siendo: 
C2 = 1 para nuestro edificio con cubierta de hormigón y estructura metálica. 
C3 = 1 ya que el contenido del edificio no es inflamable. 
C4 = 3 para edificio de Uso Pública Concurrencia. 
C5 = 1 ya que no se desarrolla una actividad cuyo servicio sea 
imprescindiblemente continuo. 
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Ne = Ng x Ae x C1 x 10
-6 (nº impactos/año) 
siendo: 
Ng = 2,5 para la ubicación de Burriana según la figura 1.1 
Ae = superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2 trazada a una 
distancia 3H (H= altura) de cada punto del perímetro, que para nuestro caso es 









C1 = coeficiente relacionado con el entorno, que para nuestro edificio, próximo 
a otros o árboles de la misma altura, es de 0,5. 
Con todo lo anterior se obtiene un valor que la frecuencia esperada Ne = 
0.0109 es mayor que la admisible Na =  0,0018, por lo que es necesaria la instalación 
de un sistema de protección contra incendios. 
La eficacia E de la instalación de protección contra el rayo se determina 
mediante la fórmula: 
E = 1 – (Na/Ne) 
E = 0,834 
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Por lo que el nivel de protección de los componentes de la instalación será de 
3, según la tabla 2.1 de la Sección SUA-8. 
Para cumplir con estas exigencias se instalarán receptores en la cumbrera de la 
cubierta (pendiente mayor al 10%) a una distancia menor de 15 m, según lo expuesto 
en la tabla B.3. 
Además se instalarán tantos derivadores como captadores en cubierta que 
conducirán la corriente de descarga a la toma de tierra. 
El sistema interno comprende los dispositivos que reducen los efectos 
eléctricos y magnéticos de la corriente de descarga atmosférica. Deberá unirse la 
estructura metálica del edifico, circuitos eléctricos, telecomunicaciones etc., con 
conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones a la red de tierra. 
La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las 
descargas atmosféricas captadas. 
 
SECCIÓN SUA 9 ACCESIBILIDAD 
En lo referente a Accesibilidad se estará a lo dispuesto también en la normativa 
autonómica de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
la comunicación, justificada en el apartado correspondiente del presente proyecto. 
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la puerta de acceso 
al edificio con la vía pública y con las zonas exteriores, para lo que se dispone una 
rampa con las condiciones que se han justificado en el apartado correspondiente. 
Dentro del edificio, el itinerario accesible comunica el acceso con todas las 
zonas de uso público del mismo. También en el interior del edificio se ha dispuesto 
una rampa para el acceso a las pistas con las condiciones establecidas en el apartado 
correspondiente.  
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En la planta baja se ha dispuesto de una cabina de vestuario accesible, 
además de los aseos, de forma que la planta primera, donde se ubican los vestuarios, 
no requiere ser accesible. 
La anchura del pasillo de los aseos y a la cabina de vestuario accesible es de 
1,20 m y la anchura de las puertas mayor de 80 cm. Se cumplen el resto de 
condiciones que se especifican en el Anexo A del DB-SUA para los itinerarios 
accesibles. 
Se dispondrán asimismo dos plazas de aparcamiento accesible, cumpliendo 
así la dotación exigible de 1 plaza cada 33 en edificios de uso pública concurrencia. 
Se señalizarán las entradas al edificio, los itinerarios, las plazas de 
aparcamiento, los aseos y la cabina de vestuario accesibles con las condiciones que 
se indican en el apartado 2.2 de esta Sección. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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DB-HS SALUBRIDAD 
 
SECCIÓN HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
Esta Sección no es de aplicación pues no se interviene en los suelos en 
contacto con el terreno ni en los cerramientos en contacto con el aire exterior 
(fachadas y cubiertas). 
 
SECCIÓN HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS  
Esta Sección es de aplicación a edificios de viviendas. Para edificios de otros 
usos se justificará la conformidad con las exigencias básicas adoptando criterios 
análogos a los establecidos en ésta. 
No será necesario disponer almacén de contenedores ni espacio de reserva, 
que deben ser entendidos como un tema de organización común en un conjunto de 
varias viviendas.  
Se dispondrá un espacio de almacenamiento inmediato para las distintas 
fracciones de residuos ordinarios generados que se depositarán periódicamente en los 
contenedores de calle correspondientes para ser retirados por el servicio de recogida 
municipal. 
Los residuos sólidos que se generarán en la instalación serán principalmente 
los procedentes de la cafetería: envases vacíos (latas, botellas de vidrio no 
retornables), vasos de plástico utilizados para servir las bebidas, y otros empleados 
para el empaquetado de los productos servidos en la cafetería tales como cajas de 
cartón y embalajes de plástico. 
Los distintos espacios de almacenamiento se dispondrán en la cocina. 
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Para calcular la capacidad de almacenamiento para cada una de las fracciones 
se estima un número de 159 ocupantes. 
fracción CA  C = CA x P 
envases ligeros 7,80  1.240,20 dm3 
materia orgánica 3,00  477 dm3 
papel/cartón 10,85  1.725,15 dm3 
vidrio 3,36  534,24 dm3 
varios 10,50  1.669,50 dm3 
 
SECCIÓN HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Se considera que se cumplen las exigencias básicas de calidad del aire interior 
si se observan las condiciones establecidas en el RITE. 
De acuerdo con la IT 1 “Exigencias de calidad del aire interior” del RITE, el local 
dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire 
exterior que evite la formación de elevadas concentraciones de contaminantes. 
El local dispone de un sistema general de ventilación híbrido, donde el aire 
circula, en general, desde los locales secos a los húmedos disponiendo para ello 
aberturas de admisión, de extracción y de paso. 
La calidad del aire interior deberá alcanzar la categoría IDA 3 (aire de calidad 
media), como mínimo. El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, calculado 
mediante el método indirecto de caudal de aire exterior por persona, será de 8 l/s por 
persona.  
Se tiene una ocupación total (PT) de 159 personas, siendo la de la planta baja 
(P0) de 69, la de la planta primera (P1) de 39 y la de la zona de pistas (PP) de 51 
personas. 
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Así, el caudal mínimo de aire exterior necesario será de 584 l/s en la planta 
baja, 312 l/s en la primera planta y de 408 l/s en la zona de las pistas.  
Se dispondrán las aberturas de admisión, de paso y de extracción necesarias 
de forma que el aire circule desde los locales secos a los húmedos. 
En la fachada del edificio anexo de cafetería y vestuarios se dispondrán 
aberturas de admisión con un área total mayor que 4qva, 2.336 cm2 en la zona de 
cafetería, y 1.248 cm2 en la zona de vestuarios. 
Se consideran como aberturas de paso la holgura existente entre las hojas de 
las puertas y el suelo. 
En la zona de las pistas la ventilación queda garantizada por la holgura 
existente entre la puerta basculante metálica situada en la fachada posterior y el suelo, 
con una superficie de admisión superior a 1.632 cm2. 
Los aseos y vestuarios contarán con aberturas de extracción con un área 
mayor de 4qve, 60 cm2, conectadas a un conducto de extracción para ventilación 
mecánica de 75 cm2. 
Los conductos de extracción dispondrán en la boca de expulsión de un 
aspirador mecánico compartido. 
Por otra parte, puesto que no se trata de locales destinados a la permanencia 
sedentaria de personas, no es exigible una instalación de calefacción o 
acondicionamiento de aire conforme al artículo 5.99 del PGOU. 
 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
SECCIÓN HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 
4.1. Condiciones mínimas de suministro 
La instalación debe suministrar a cada aparato los caudales instantáneos de 
agua fría y ACS que se indican a continuación: 
aparato sanitario agua fría  ACS 
lavabos 0,10 dm3/s  0,065 dm3/s 
duchas 0,20 dm3/s  0,10 dm3/s 
inodoros 0,10 dm3/s 
La presión mínima será de 100 kPa para los citados puntos de consumo y de 
150 kPa para el calentador, y la presión máxima en cualquier punto será de 500 kPa. 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará entre 50ºC y 65ºC. 
4.2. Esquema general y elementos de la instalación 
Se instalará una red con contador general único según el esquema de la figura 
3.1. 
La red de agua fría estará compuesta por los siguientes elementos: 
- Acometida 
La acometida dispondrá de una llave de toma sobre la tubería de distribución 
de la red exterior de suministro; un tubo de acometida hasta la llave de corte general; y 
una llave de corte en el exterior de la propiedad. 
- Arqueta del contador 
La instalación general contendrá la arqueta del contador general y un tubo de 
alimentación hasta el grupo de presión, situado en el cuarto de instalaciones. 
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En la arqueta del contador se dispondrán, en este orden, llave de corte general, 
filtro, contador, llave de prueba, válvula de retención y llave de salida. 
Tanto la llave de corte general como la de salida permitirán la interrupción del 
suministro del edificio y servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan 
dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. 
- Instalación particular 
La instalación particular estará compuesta de llave de paso; derivaciones 
independientes a cada uno de los cuartos húmedos, cada una de ellas con una llave 
de corte tanto para agua fría como caliente; ramales de enlace; y puntos de consumo, 
con una llave de corte individual. 
Por su parte, en el diseño de la instalación de agua caliente sanitaria (ACS) se 
aplicarán condiciones análogas a las de las redes de agua fría. 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del 
flujo. Los aparatos y dispositivos instalados impedirán la introducción de cualquier 
fluido en la instalación y el retorno del agua. 
Los grifos contarán con dispositivos de ahorro de agua. 
4.3. Dimensionado 
El dimensionado de la red de distribución tanto de agua fría como de ACS se 
hará a partir del dimensionado de cada tramo, obteniendo el diámetro en función del 
caudal y la velocidad. 
Se determina el caudal de cálculo en cada tramo como el producto del caudal 
máximo por un coeficiente de simultaneidad establecido de acuerdo con un criterio 
adecuado. La velocidad de cálculo oscila entre 0,50 m/s y 2 m/s para tuberías 
metálicas. 
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El diámetro de los diferentes tramos será, como mínimo, el que se indica a 
continuación: 
tramos   diámetro nominal 
columnas, alimentación a los cuartos húmedos   Ø 20 mm 
ramales de enlace a los aparatos   Ø 12 mm 
Deberá comprobarse la presión en todos los puntos de consumo. 
4.4. Ejecución y puesta en servicio 
La instalación de suministro de agua se ejecutará conforme al apartado 5, 
cumpliendo las condiciones que se establecen para las tuberías, el contador, el grupo 
de presión y el montaje de los filtros. 
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de modo que no resulten 
afectadas por los focos de calor, debiendo discurrir separadas de las tuberías de ACS 
a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo 
plano vertical, la de agua fría irá siempre por debajo. 
Todas las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. Con 
respecto a las conducciones de gas, se guardará una distancia de 3 cm. 
Los materiales a emplear cumplirán los requisitos que se indican en el apartado 
6 y, en relación con su afectación al agua que suministren, se ajustarán a las 
condiciones que se establecen en el apartado 2.1.1.3. 
La empresa instaladora deberá llevar a cabo una prueba de resistencia 
mecánica y estanqueidad de las tuberías, elementos y accesorios de la instalación, 
primero sin la grifería y los aparatos de consumo y después con ellos. 
Además, en la instalación de preparación de ACS se realizarán las pruebas de 
funcionamiento que se establecen en el apartado 5.2.1.2. 
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El mantenimiento y la conservación de la instalación se llevarán a cabo 
conforme a lo establecido en el apartado 7. 
 
SECCIÓN HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
5.1. Sistema de evacuación y elementos de la instalación 
Se dispone un sistema de evacuación separativo que cuenta por un lado con la 
evacuación de aguas pluviales, sobre la que no se interviene, y por otro con la 
evacuación de las aguas residuales. 
En tanto no se ejecute la urbanización y se dote a la parcela de acometida a la 
red de alcantarillado público, se dispondrá una depuradora biológica estanca, ubicada 
en el espacio libre recayente a la Ctra. Nules, con mantenimiento periódico a cargo de 
empresa especializada (Facsa). 
La depuradora biológica dispone de una capacidad de 3.000 l, calculada por la 
empresa de mantenimiento que será la encargada de su vaciado con la periodicidad 
que corresponda. Se adjunta como anexo a la memoria esquema técnico de la misma. 
Los elementos que componen la red de evacuación son los siguientes: 
- Sifones individuales en cada aparato. 
- Redes de pequeña evacuación, de trazado sencillo, conectados a las 
bajantes. 
- Bajantes. 
- Colectores enterrados, dispuestos en zanjas de dimensiones adecuadas por 
debajo de la red de distribución de agua potable, con una pendiente mínima del 2 %. 
- Arquetas. 
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La conexión de las bajantes se hará con interposición de una arqueta a pie de 
bajante.  
Además, se dispondrán arquetas en los cambios de dirección, en los tramos 
rectos de más de 15 m y en los encuentros entre dos o más colectores 
- Pozo general del edificio, dispuesto al final de la instalación y antes de la 
acometida, dotado de cierre hidráulico. 
- Ventilación primaria. 
Será suficiente por ser la altura del edificio menor de 7 plantas. Estarán 
situadas a más de 6 m de cualquier toma de aire exterior para climatización y la salida 
estará convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños. 
Las bajantes de aguas residuales se prolongan 1,30 m sobre la cubierta. 
5.2. Dimensionado 
El diámetro de los sifones y las derivaciones individuales de cada aparato será, 
como mínimo, el que se indica a continuación: 
aparato sanitario   diámetro 
lavabos   Ø 40 mm 
duchas   Ø 50 mm 
inodoros   Ø 100 mm 
Se aumentarán estos diámetros para ramales de longitud mayor de 1,50 m. 
Las bajantes de aguas residuales y las ventilaciones primarias tendrán un 
diámetro de 120 mm, mayor que el exigido de acuerdo con las tablas 4.4 y 4.8. 
Los colectores horizontales de aguas residuales tendrán un diámetro de 150 
mm, mayor que el exigido de acuerdo con las tablas 4.5 y 4.9, y las arquetas serán de 
50 x 50 cm según la tabla 4.13. 
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La acometida hasta la depuradora biológica instalada tendrá un diámetro de 
200 mm. 
5.3. Ejecución y pruebas 
La instalación de evacuación de aguas se ejecutará conforme al apartado 5, 
cumpliendo las condiciones que se establecen para las válvulas de desagüe y los 
sifones de los aparatos, canalones, sumideros, redes de pequeña evacuación, 
bajantes, ventilaciones, colectores, arquetas y pozos, y los materiales a emplear 
cumplirán los requisitos que se indican en el apartado 6. 
Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial sobre los aparatos y de 
estanqueidad total sobre el conjunto del sistema; pruebas con agua y con aire sobre la 
red de evacuación tanto de aguas pluviales como residuales; y con humo solo sobre la 
red de evacuación de aguas residuales. 
El mantenimiento y la conservación de la instalación se llevarán a cabo 
conforme a lo establecido en el apartado 7. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
Las obras de modificación, reforma o rehabilitación quedan exentas del 
cumplimiento del DB-HR Protección frente al Ruido. No obstante, se realiza estudio 
acústico justificativo del cumplimiento de la normativa autonómica de aplicación en 
este campo, que se incorpora como anexo. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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DB-HE AHORRO DE ENERGIA 
 
SECCIÓN HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA  
Esta Sección no es aplicable por tratarse de la rehabilitación de un edificio 
donde no se renuevan sus cerramientos. 
 
SECCIÓN HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y su aplicación se define en el anexo 
correspondiente. 
 
SECCIÓN HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN  
Esta Sección no es aplicable por tratarse de la rehabilitación de un edificio 
donde no se renuevan sus cerramientos. 
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SECCIÓN HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA 
4.1. Contribución solar mínima 
Para valorar la demanda de ACS se toman los valores de la tabla 3.1 
zona  demanda ACS/día a 60ºC 
cafetería 52 pers 1 l/almuerzo 52 l 
vestuarios 11 servicios 15 l/ servicio 165 l 
TOTAL   217 litros 
La demanda de agua caliente sanitaria (ACS) en el edificio es de 217 litros/día a 
60ºC. 
El edificio se ubica en Burriana, en la zona climática IV. La fuente energética del 
sistema de apoyo es electricidad mediante efecto Joule. 
Así, según la tabla 2.2 “Contribución solar mínima en %. Caso Efecto Joule”, 
para la zona climática IV y una demanda total de ACS entre 50 y 1.000 l/d, la 
contribución solar mínima será del 70%.  
4.2. Características generales de la instalación 
Una instalación solar debe optimizar el ahorro energético global de la 
instalación en combinación con el resto de equipos térmicos del edificio.  
En este caso, la instalación solar estará constituida básicamente por un 
sistema de captación encargado de transformar la radiación solar incidente en energía 
térmica cediéndola a un fluido de trabajo, y un sistema de acumulación e intercambio, 
que realiza la transferencia de energía térmica captada al agua caliente que se 
almacena y se consume. 
Esta instalación se complementa con un equipo auxiliar de producción de 
energía térmica por sistema convencional, consistente en la instalación de tres termos 
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eléctricos en paralelo, para complementar la contribución solar suministrando la 
energía necesaria para cubrir la demanda prevista. 
La configuración de la instalación será de “circulación forzada”, con circuito 
primario independiente y transferencia de calor al secundario en un intercambiador 
incorporado al acumulador. 
El sistema de captación estará formado en nuestro caso por un único captador 
solar normalizado situado en la cubierta del edificio anexo, orientado al sur y con un 
ángulo de inclinación sobre la horizontal de 40º. 
La superficie del captador será de 2 m2 y el coeficiente global de pérdidas, 
referido a la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y 
temperatura de entrada, de 6 W/m2.ºC. 
El sistema de acumulación, que almacenará el agua caliente hasta que se 
precise su uso, estará constituido por un solo depósito, de configuración vertical, 
situado en el cuarto de instalaciones de la primera planta. 
El depósito será de acero inoxidable al carbono revestido interiormente de 
resinas sintéticas, con un volumen de acumulación de 200 l y un espesor suficiente 
para resistir una presión de 10 bar. Así, la relación entre dicho volumen y el área del 
captador será mayor que 50 y menor que 180 de acuerdo con el punto 2 del apartado 
3.3.3.1.  
El intercambiador estará incorporado al acumulador y la superficie útil de 
intercambio será tal que la relación entre ésta y la superficie total de captación no será 
inferior a 0,15. 
La instalación contará también con un sistema de regulación y control que se 
encargará de asegurar el correcto funcionamiento del equipo y de proteger a éste 
frente a sobrecalentamientos, riesgo de congelaciones, etc. 
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, se 
dispondrá un termo eléctrico de 100 litros, dotado de un termostato accesible para el 
control de la temperatura. 
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4.3. Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación y por sombras 
4.3.1. Pérdidas por orientación e inclinación 
El captador se sitúa en la cubierta del edificio auxiliar con un ángulo de 
inclinación  de 40º y un ángulo de acimut  de 0º. 
De acuerdo con la figura 3.3 “Porcentaje de energía respecto al máximo como 
consecuencia de las pérdidas por orientación e inclinación”, para un ángulo de acimut 
de 0º y un ángulo de inclinación de 40º las pérdidas por este motivo no superan el 5%. 
4.3.2. Pérdidas de radiación solar por sombras 
Las edificaciones colindantes, de menor altura, no proyectan sombras sobre la 
cubierta. No existen pérdidas de radiación solar por sombras. 
4.3.3. Pérdidas totales 
Las pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador y por las 
sombras sobre el mismo son inferiores a los límites de la tabla 2.4 “Pérdidas límite” 
para el caso general. 
 pérdidas límite pérdidas proyecto 
orientación e inclinación 10% 0-5% 
sombras 10% 0% 
TOTAL 15% 0% 
4.4. Cálculo 
La instalación solar se calcula mediante el método f-chart, que permite realizar 
el cálculo de la cobertura solar de un sistema, es decir, de su contribución a la 
aportación de calor total necesario para cubrir las cargas térmicas, y de su 
rendimiento en un largo período de tiempo. 
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Los datos de radiación se han tomado del libro “Radiación Solar Sobre 
Superficies Inclinadas” del Centro de Estudios de la Energía (Ministerio de Industria). 
4.4.2. Datos relativos a las necesidades energéticas 
Consumo total de ACS: 217 l/día 
Temperatura de acumulación: 60ºC 
4.4.3. Datos relativos al sistema 
Número de captadores: 1 
Superficie útil: 2 m2 
Curva de rendimiento r = 0,9 – 6 (te – ta) / It 
Inclinación: 40º 
Orientación: sur (0º) 
Volumen de acumulación: 200 l 
Relación V/A: 100 l/ m2 
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Anual
Tª. media ambiente [ºC]: 10,40 11,10 13,10 14,90 17,80 21,60 24,30 24,70 22,60 18,60 14,30 11,10 17,0
Tª. media agua  red [ºC]: 10,0 11,2 12,4 13,6 14,8 16,0 17,2 16,0 14,8 13,6 12,4 11,2 13,6
Rad. horiz. [kJ/m2/día]: 7.604 12.424 15.634 18.496 21.158 23.044 23.364 20.306 17.170 12.126 7.766 6.806 15.492
Rad. inclin. [kJ/m2/día]: 13.710 19.538 19.710 18.967 19.082 19.573 20.299 19.611 19.821 14.597 13.015 12.927 17.571
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4.4.4. Cálculo energético 
  Ocupación Energía Final Util Energía Solar   Agua Caliente 
  ( % )  (kW·h) Aportada (kW·h) Aporte solar % (m3/mes) 
Enero 100,00 273 154 56,2 7 
Febrero 100,00 240 154 64,3 6 
Marzo 100,00 258 206 80,0 7 
Abril 100,00 242 193 79,8 7 
Mayo 100,00 242 207 85,5 7 
Junio 100,00 227 201 88,4 7 
Julio 100,00 227 213 93,9 7 
Agosto 100,00 227 213 94,0 7 
Septiembre 100,00 227 204 89,8 7 
Octubre 100,00 250 190 75,9 7 
Noviembre 100,00 257 167 64,8 7 
Diciembre 100,00 273 138 50,6 7 
TOTAL AÑO 100,00 2.942 2.239 76,1 79 
Valor en MJ   10.591 8.059     
 




Fracción Solar     
76,1 % 
 
Los resultados resumidos del cálculo son los siguientes: 
Demanda total anual de energía  2.942 kWh 
Producción solar total anual de energía  2.239 kWh 
Cobertura de demanda solar  76,1% 
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SECCIÓN HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA  
Esta sección no es de aplicación de acuerdo con el apartado 1.1 pues no 
pertenece a los usos indicados y en cualquier caso no alcanza los límites establecidos. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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 OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
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ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Son de aplicación en este sentido la Ley 1/1998 de la Generalitat Valenciana de 
Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la 
comunicación y su normativa de desarrollo. 
Además, es de aplicación también la Sección SUA 9 del CTE, que se ha 
justificado en el apartado correspondiente. 
1. Clasificación y nivel de accesibilidad 
De acuerdo con el Decreto 39/2004, consideramos que la actividad es de uso 
Asamblea y Reunión, grupo AR1, recinto deportivo con un aforo superior a 50 
personas (la instalación va a contar con una cafetería cuyas exigencias a efectos de 
accesibilidad serían menores). 
Para este grupo se establece los siguientes niveles de accesibilidad: 
- nivel adaptado en accesos e itinerarios de uso público, servicios higiénicos, 
vestuarios, áreas de consumo de alimentos, plazas de aparcamiento, elementos de 
atención al público, equipamiento y señalización. 
- nivel practicable para zonas de uso restringido. 
2. Condiciones funcionales de los edificios 
Los edificios deben cumplir las condiciones funcionales que se establecen en 
el Anexo I de la Orden de 25 de mayo de 2004 de la Generalitat Valenciana por la que 
se desarrolla el Decreto 39/2004 en materia de accesibilidad en la edificación de 
pública concurrencia. 
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- Acceso de uso público principal 
Es el recorrido desde la vía pública hasta el acceso principal al edificio. Este 
recorrido se realiza a nivel por el acceso situado en el Camí Vell de València, mientras 
que se dispone una rampa con las características indicadas en el apartado 
correspondiente. 
- Itinerario de uso público principal 
Es el recorrido que comunica los accesos con las zonas accesibles del edificio. 
El pasillo de acceso a los aseos y al vestuario accesible tiene un ancho de 1,20 
m, con un espacio de maniobra frente a las puertas donde se puede inscribir una 
circunferencia de 1,50 m. En el resto de la instalación las zonas de circulación tienen 
anchos mayores. 
Se evitará la colación de mobiliario u otros obstáculos en los itinerarios 
accesibles, y en concreto se tendrá en cuenta la disposición del mobiliario en la 
cafetería, de forma que los itinerarios en la planta baja tengan en todo caso una 
anchura mínima de 1,20 m. Asimismo, se evitará la colación de elementos volados que 
sobresalgan más de 15 cm por debajo de 2,10 m de altura. 
- Rampas y escaleras 
Para el acceso al edificio desde el exterior y a la zona de las pistas desde la 
cafetería se disponen sendas rampas de 1,50 y 1,20 m de anchura respectivamente 
(•1,20 m). La primera consta de dos tramos de longitud inferior a 3 m y un 10% de 
pendiente, disponiéndose una meseta intermedia con un ancho igual y una longitud de 
1,50 m. 
Todos los tramos de escalera del itinerario accesible tienen un mínimo de 3 
peldaños y cumplen el resto de condiciones exigibles. 
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- Puertas 
Todas las puertas existentes en el itinerario (acceso, oficinas, aseo) tienen una 
anchura libre mayor de 85 cm y una altura libre mayor de 2,10 m, y a un lado y otro de 
las mismas queda un espacio donde se puede inscribir una circunferencia de 1,50 m. 
- Servicios higiénicos 
En los aseos y en la cabina de vestuario se puede inscribir una circunferencia 
de 1,50 m de diámetro. 
Los aparatos sanitarios y los accesorios cumplen las condiciones que se 
establecen en el apartado 2 del Anexo II “Condiciones de los aparatos y accesorios” 
de la citada Orden. 
El asiento del inodoro estará a una altura de entre 45 y 50 cm, la distancia 
lateral a la pared es mayor de 80 cm y el espacio libre lateral tendrá un fondo mínimo 
de 75 cm. La apertura será delantera. Los accesorios estarán situados a una altura de 
entre 70 y 120 cm.  
Las barras de apoyo tendrán una sección circular de entre 3 y 4 cm de 
diámetro. y la separación de la pared será de entre 4,5 y 5,5 cm. Las barras 
horizontales se colocarán a una altura de entre 70 y 75 cm con una longitud entre 20 y 
25 cm mayor que el aparato.  Las barras verticales se colocarán a una altura de entre 
45 y 105 cm del suelo, 30 cm por encima del aparato, con una longitud de 60 cm. 
El lavabo estará a una altura de entre 80 y 85 cm. El espacio libre tendrá una 
altura de 70 cm y un fondo de 25 cm como mínimo. Los accesorios estarán situados a 
una altura de entre 70 y 120 cm. Se instalará grifería monomando. 
Por su parte, en la cabina de vestuario, el suelo de la ducha será antideslizante 
y continuo con el del resto del recinto con pendientes máximas del 2%. Se dotará con 
asiento abatible dispuesto a una altura entre 45 y 50 cm, con una profundidad de entre 
40 y 50 cm. Los armarios, taquillas, perchas o estantes que se dispongan estarán a 
una altura de entre 0,40 y 1,20 m. 
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- Plaza de aparcamiento 
Se dispone una plaza de aparcamiento adaptada con unas dimensiones 
mínimas de 3,50 x 5 m. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 
 
De acuerdo con el anexo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la 
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos, la actividad propuesta está incluida en el punto 2.3.3. Instalación deportiva. 
Recintos cerrados y descubiertos acondicionados para realizar prácticas deportivas, 
sin que la asistencia de público sea su finalidad principal, siendo de aplicación ésta y 
el Reglamento de desarrollo. 
Las condiciones técnicas de los establecimientos públicos quedan definidas en 
el Título X del citado Reglamento. 
La altura mínima será de 2,50 m en todo el edificio. 
El ancho mínimo de pasillos y escaleras será el establecido en la Sección SI 3 
del CTE. Se prevén con 1 m de anchura, excepto el que da acceso a los aseos de la 
planta baja, con una anchura de 1,20 m de acuerdo con la normativa de accesibilidad. 
Se establece una dotación mínima de lavabo e inodoro para señoras y lavabo, 
inodoro y urinario para caballeros hasta un aforo de 100 personas, debiendo 
incrementarse en un inodoro para señoras y un inodoro o un urinario para caballeros 
por cada 100 personas o fracción, debiendo ser el número de lavabos al menos igual a 
la mitad del número de inodoros y urinarios. 
Se disponen 2 inodoros y 2 lavabos para mujeres, y 2 inodoros, 2 urinarios y 2 
lavabos para hombres, además de los servicios dispuestos en los respectivos 
vestuarios, siendo la dotación suficiente para una ocupación total de 159 personas.  
En cada uno de los aseos se dispone una cabina de inodoro adaptada para 
minusválidos cuyas condiciones de accesibilidad se justifican en el apartado 
correspondiente. 
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En cuanto a los vestuarios, se establece una dotación mínima de 1 ducha por 
cada 10 usuarios de las pistas. Se disponen 6 duchas para hombres y 4 para mujeres, 
siendo la dotación suficiente. Separada de las duchas están la zona de vestuarios 
propiamente dicha, donde se disponen banquetas, perchas y taquillas para su uso 
simultáneo por todos los usuarios, y una zona de aseo con lavabos y una cabina de 
inodoro. La superficie de cada uno de los vestuarios, sin tener en cuenta la superficie 
de la zona de aseo, es mayor de 25 m2. 
Además, se cuenta con un vestuario accesible en la planta baja, junto a los 
aseos, con las condiciones definidas en el apartado anterior. 
Los aseos y vestuarios estarán ventilados y separados de la zona de uso 
público (ubicados en la primera planta), su suelo será impermeable y antideslizante de 
acuerdo con la Sección SUA 1 del CTE y estarán alicatados. 
Además, se dispondrá un botiquín para primeros auxilios que contendrá como 
mínimo desinfectantes y antisépticos, algodón, gasas, vendas, esparadrapo, apósitos, 
tijeras, pinzas y guantes deshechables, que se revisará periódicamente y deberá ir 
reponiéndose. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
(RITE) 
 
Al presente Proyecto le es de aplicación el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, según el artículo 2 del citado Reglamento, por tratarse de una obra de 
rehabilitación en la que se incorporan las siguientes instalaciones térmicas: 
 Instalación de Agua Caliente Sanitaria, ACS 
 Instalación de Calefacción 
 Instalación de Climatización 
 Instalación de Ventilación 
La potencia térmica a instalar es inferior a 70 kW. 
De acuerdo con el artículo 15, no es preceptiva la presentación de 
documentación alguna para instalaciones de producción de ACS de potencia térmica 
de hasta 70 kW. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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FICHA URBANÍSTICA 
Proyecto: INSTALACIÓN DEPORTIVA -  CLUB DE PÁDEL 
Emplazamiento: CTRA. NULES, 56 – CAMÍ VELL DE VALÈNCIA, 7 
Población: BURRIANA Nº Referencia catastral: 8492904YK4189S0001PW 
Promotor: UNIVERSITAT JAUME I 
Proyectista: HÉCTOR LOZANO (ARQUITECTO TÉCNICO) 
Presupuesto: 123.316,47 € 
  
PGOU Fecha aprobación definitiva:   21-04- 95 
PRI SI     NO  Fecha aprobación definitiva:     -      - 
Estudio de Detalle:  SI     NO  Fecha aprobación definitiva:     -      - 
 
Clasificación y uso del suelo: Suelo Urbano. U.E. D-1,2,4 
Zona de ordenación: IND.1 Industrial nivel 1 
   
 planeamiento de aplicación en proyecto 
1. superficie parcela mínima 800 m2 6.685,86 
2. ancho fachada mínimo 20 m  
Parcelación del 
suelo 
3. ancho de calle   
4. altura máxima de cornisa 7 m  
5. áticos retranqueados   
Alturas de la 
edificación 
6. altura planta semisótano s/rasante   
7. numero máximo de plantas 2 2 
8. coeficiente de edificabilidad   
9. voladizo máximo   
Volumen de la 
edificación 
10.  porcentaje cuerpos volados   
11. profundidad edificable   
12. separación a linde fachada 8 m  
13. separación a lindes laterales   
14. retranqueo de fachada   
15. separación mín. entre edificaciones   
Situación de la 
edificación 
16. máxima ocupación en planta   
 
Este proyecto SI  NO  CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los 
efectos establecidos en el artículo 486 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su responsabilidad. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN 
HÉCTOR LOZANO POYATOS, Arquitecto Técnico, en relación con el proyecto de la obra de 
REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA 
- CLUB DE PÁDEL, sita en Ctra. Nules, 56 – Camí Vell de Val’encia, 7 de Burriana,  promotor 
UNIVERSITAT JAUME I, 
 
DECLARO el cumplimiento del Art. 486.6.2º.a) del Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell: 
a) Del Cumplimiento de la Normativa Urbanística Vigente: 
– Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo  
– Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Generalitat Urbanística Valenciana (LUV). (DOGV 23-5-06) 
– Decreto 67/2006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística (ROGTOU) 
– Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell por el que se modifica el Decreto 67/2006 de 19 de mayo del 
Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística 
– Planeamiento vigente del Municipio 
b) Del cumplimiento de los Requisitos Básicos de calidad de la edificación: 
– Art. 3., de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado por el que se aprueba la Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE). (BOE 166, de 6 de Noviembre). 
– Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana de Ordenación y Fomento de la Calidad 
de la Edificación (LOFCE). (DOGV 2-7-2004) 
 
Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que la LOE y la LOFCE establecen como objetivos 
de calidad de la edificación se desarrollan en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio 
de la Vivienda por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE), de conformidad con lo 
dispuesto en dichas leyes, mediante las exigencias básicas correspondientes a cada uno de ellos 
establecidos en su Capítulo 3. Estas son: 
– Exigencia Básica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F 
y DB-SE-M. 
– Exigencia Básica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-SI. 
– Exigencia Básica de Seguridad de Utilización: Justificada en el DB-SUA. 
– Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del medio ambiente: Justificada en el DB-HS. 
– Exigencia Básica de Ahorro de Energía: Justificada en el DB-HE. 
– Exigencia Básica de Protección frente al Ruido: Justificada en el DB-HR 
 
Otras normativas con carácter reglamentario que conviven con el CTE, son justificadas: 
– DECRETO 107/1991, de 10 de junio de 1991, de la Presidencia de la Generalidad Valenciana por el que se 
Regula el control de calidad de la edificación de viviendas y su documentación. Modificado por Decreto 
165/1991 (entrada en vigor). Desarrollado por Orden 30 de septiembre de 1991 (LC/91). ( DOGV 24/06/1991). 
– REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de FEBRERO de 1998, del Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre 
Infraestructuras Comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones. (BOE 
28/02/1998). 
– REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto de 2002, del Ministerio de Ciencia y Tecnología por el que se 
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (BOE 18/09/2002). 
– REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba la 
norma de construcción sismo resistente: parte general y edificación (NCSR-02). (BOE 11/10/2002). 
– Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la Contaminación Acústica. 
(DOGV 9/12/2002) 
– REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia del Procedimiento básico para la 
Certificación     de Eficiencia Energética de edificios de nueva construcción. (BOE 31/01/2007) 
– REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. (BOE 28/02/2007) 
– REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia de la Producción y Gestión de los 
Residuos de Construcción  y Demolición. (BOE 13/02/2008) 
– REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). (BOE 22/08/2008) 
– Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueba las exigencias básicas de diseño y 
calidad en edificios de vivienda y alojamiento DOCV 07/10/2009) 
– Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la 
que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del 
Consell. (DOCV 18/12/2009) 
 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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ESTUDIO ACÚSTICO 
 
La actividad no transmitirá al ambiente exterior niveles sonoros de recepción 
superiores a 70 dBA en horario diurno y 60 dBA en horario nocturno, de acuerdo con 
el Anexo II de la Ley 7/2002. No se establecen niveles máximos de recepción en el 
interior de los locales colindantes. 
Deberán analizarse las emisiones en el interior del local y el aislamiento de los 
cerramientos y se tomarán las medidas necesarias de insonorización de las fuentes 
sonoras y de aislamiento acústico para cumplir estas prescripciones. 
A falta de otros valores, ciframos el nivel sonoro medio que produce la 
conversación en 70 dBA, de acuerdo con la derogada NBE-CA-88 “Condiciones 
Acústicas en los Edificios”. 
Por su parte, establecemos el nivel sonoro producido por el juego en 60 dBA. 
En la zona de cafetería se encuentra además la unidad interior de aire 
acondicionado con un nivel de potencia acústica de 50 dBA. 
El nivel resultante de las fuentes sonoras viene dado por la siguiente expresión: 
)10log(.10 )10/(∑= i LiL  
donde Li es el nivel de intensidad de cada fuente. 
Los niveles de intensidad resultantes en la nave, correspondiente a la zona de 
juego, y en el edificio anexo, en la zona de cafetería, son de 70,41 dBA y 70,04 dBA 
respectivamente. 
Obtenemos el aislamiento acústico de los distintos elementos constructivos de 
acuerdo con el Catálogo de Elementos Constructivos publicado por el Ministerio de 
Vivienda. 
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Todos los cerramientos de la nave son de fábrica de bloque de hormigón sin 
revestir. El aislamiento acústico de una partición de bloque sin revestir es de 46 dBA. 
En cuanto al edificio anexo, el elemento de cerramiento constituido por una 
parte ciega y por diversos huecos tendrá un aislamiento acústico mínimo de 30 dBA. 
Por tanto, la actividad transmitirá un nivel de 24,41 dBA tanto al ambiente 
exterior como a las naves contiguas, en el caso de la zona de juego; y de 40,04 dBA 
en el caso más desfavorable de la zona de cafetería. Estos valores son inferiores en 
todos los casos a los indicados en el Anexo II de la Ley 7/2002. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1. MEMORIA 
1.1. Datos de la obra 
1.1.1. Situación, accesos y espacios afectados 
La parcela se encuentra en un entorno urbano, aunque se incluye en el ámbito 
de la U.E. 1,2,4. Siendo que el inmueble donde desea desarrollarse la actividad es 
adyacente a la U.E. D-1,2,4-1 redelimitada, es susceptible de completar la 
urbanización que le confiera la condición de solar de forma simultánea con la 
urbanización del ámbito de la citada U.E.  
Dispone de frentes y accesos a través de la Ctra. Nules y Camí Vell de 
València. 
La parcela no presenta desniveles considerables. 
No está previsto el cierre de la calle al tráfico. En caso de que fuera necesario 
durante alguna fase de la ejecución se solicitará el correspondiente permiso al 
Ayuntamiento de les Alqueries. 
1.1.2. Conocimiento del terreno 
No se efectúan excavaciones en el mismo. 
1.1.3. Características de la obra 
La nave tiene estructura metálica y cubierta a dos aguas de chapa de 
fibrocemento. El solado es de hormigón fratasado y los cerramientos son de fábrica de 
bloque de hormigón, las fachadas están revestidas con un enfoscado de mortero de 
cemento y en el interior se deja la fábrica vista. 
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El edificio auxiliar tiene estructura portante metálica y forjados unidireccionales 
de viguetas pretensadas de hormigón. La fachada es de fábrica de ladrillo caravista. 
Se mantiene la estructura y la envolvente exterior tanto de la nave como del 
edificio anexo, con la excepción de la carpintería exterior. 
Las obras consisten en la ejecución de un cerramiento para la separación de la 
parte de la nave objeto de la actividad y la apertura de una puerta en la fachada con 
frente al Camí Vell de València, la redistribución del interior del edificio anexo, 
incluyendo la ejecución de las instalaciones, los revestimientos y acabados y el 
equipamiento, la sustitución de la escalera que da acceso a la primera planta de este 
edificio y la instalación de las pistas en la nave. 
1.1.4. Previsión de duración de la obra 
El plazo previsto de duración de la obra es de 3 meses. 
Se estima una media de 4 trabajadores y una punta de 8. 
1.1.5. Presupuesto de ejecución de la obra. 
El presupuesto de ejecución material de la obra es de 123316,47 . 
1.2. Consideración general de riesgos 
1.2.1. Por la situación del edificio 
No existen riesgos especiales por la situación del edificio, al estar en una zona 
acotada. El tránsito de personas está muy limitado al no tratarse de una zona de paso. 
1.2.2. Por la topografía y el ambiente 
No existen riesgos especiales por la topografía y el ambiente. 
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1.2.3. Por el subsuelo o instalaciones subterráneas 
El nivel freático no afectará a la obra pues como se ha dicho no se efectúan 
excavaciones. 
No existen instalaciones que atraviesen el solar.  
1.2.4. Por el tipo de edificio 
No existe ningún riesgo específico por la tipología del edificio. 
1.3. Fases de la obra 
La obra se ejecutará en las siguientes fases: 
1.3.1. Actuaciones previas 
En primer lugar, se neutralizarán las instalaciones existentes. No será necesario 
el vallado y delimitación de la parcela y las zonas de trabajo pues éstos se desarrollan 
en el interior del edificio. 
Se procederá a la demolición de los elementos de compartimentación interior, 
manteniendo la estructura y la envolvente exterior con la excepción de las carpinterías. 
1.3.2. Trabajos a ejecutar 
Consisten tanto en la ejecución de las particiones interiores como las 
instalaciones, revestimientos y acabados y equipamiento del edificio. 
Además, se procederá a la sustitución de las carpinterías exteriores y se 
reforzará la impermeabilización de la cubierta del edificio anexo mediante la aplicación 
de pintura impermeable, y se sustituirá la escalera metálica que da acceso a la primera 
planta. 
Todos estos trabajos e instalaciones se ejecutan con medios tradicionales. 
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1.4. Análisis de riesgos en las distintas fases de la obra 
1.4.1. Actuaciones previas 
Caídas de altura, caídas al mismo nivel por acumulación de materiales, 
atropellos por maquinaria, golpes con útiles de trabajo. 
1.4.2. Ejecución de los trabajos 
Caída de altura, caída de objetos y materiales, golpes y atropamientos, 
proyección de partículas, incendio, electricidad, quemaduras, soldadura y oxicorte, 
heridas y cortes. 
1.5. Medidas preventivas en la organización del trabajo 
- Conocimiento por parte de los trabajadores y en concreto por parte del jefe 
de obra del plan de seguridad. 
- Entrega de normativa de prevención a los usuarios de máquinas y 
herramientas y medios auxiliares. 
- Señalización de la obra de acuerdo a la normativa vigente. 
- Ordenamiento del tráfico de vehículos y delimitación de zonas de acceso. 
- Delimitación de tajos y zonas de trabajo. 
- Entrada de materiales de forma ordenada y coordinada con el resto de la 
obra. 
- Protecciones de huecos en general. 
- Protecciones en fachadas evitando caídas de objetos o personas. 
- Orden y limpieza en toda la obra. 
- Conservación de máquinas y medios auxiliares. 
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1.6. Protecciones colectivas 
Se estudiarán sobre los planos de edificación y en consideración de las 
partidas de obra según los riesgos detallados anteriormente. 
Las protecciones previstas son valla de obra, señales de indicación de peligro, 
señales normalizadas para el tránsito de vehículos, protecciones de huecos de 
excavación, señalización al margen de la rampa de excavación, barandilla de 
delimitación del vaciado de tierras, horcas y redes, redes de desencofrado, barandillas 
rígidas y flexibles. 
Se comprobará que toda la maquinaria dispone de sus protecciones colectivas 
según la normativa vigente. 
1.7. Protecciones personales 
Será necesaria la protección del cuerpo, especialmente cabeza, extremidades y 
ojos, mediante la ropa adecuada y la protección contra caídas de altura, con casco, 
cinturones y poleas de seguridad, gafas antipartículas, pantalla de soldadura eléctrica, 
gafas para soldadura autógena, guantes finos de goma para hormigón. guantes de 
cuero, guantes de soldador, mandil, polainas, gafas antipolvo, botas de agua, 
impermeables, protectores gomados o protectores contra ruido normalizados. 
1.8. Prevención de riesgos en maquinaria, herramientas y medios 
auxiliares 
Se cumplirá lo indicado en el reglamento de máquinas y en las ITC 
correspondientes y se dispondrá del folleto de instrucciones del fabricante. 
Se prevé la utilización de herramientas como pico, pala, martillo, alicate, 
destornillador, puntero, equipo de soldadura. 
Se prevé el uso de medios auxiliares como andamios de borriquetas, andamios 
colgados, andamios metálicos tubulares, escaleras de mano, puntales o torreta de 
hormigonado. 
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Se realizarán mediante la aplicación de la ordenanza de trabajo y de las normas 
de homologación, en los casos que existan. 
1.9. Análisis de riesgos catastróficos 
De modo genérico, el posible riesgo catastrófico es el incendio. 
Como medidas preventivas se harán revisiones de la instalación eléctrica, se 
delimitarán zonas para productos inflamables y señalizarlas, se prohibirá hacer fuego 
en la obra de forma incontrolada y se dispondrá de extintores polivalentes. 
1.10. Cálculo de los medios de seguridad 
Para el cálculo del número de elementos de seguridad previstos se utilizan las 
tablas del Manual de estudios y planes de seguridad del INSHT. 
1.11. Medicina preventiva y primeros auxilios 
1.11.1. Reconocimientos médicos periódicos 
La empresa certificará que realiza las inspecciones médicas periódicas. 
1.11.2. Primeros auxilios 
En la obra se dispondrá de un botiquín con la dotación necesaria para atender 
primeros auxilios y de información sobre centros médicos, ambulancias y urgencias. 
1.12. Medidas de higiene personal e instalaciones 
En obra se prevén barracones para aseo y vestuario, cuarto de calentar 
comidas y comedor que dispondrán de iluminación, calefacción y evacuación de 
aguas. Dotación según tablas de cálculo. 
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1.13. Formación sobre seguridad 
El plan establecerá el programa de formación de los trabajadores y asegurará 
que conozcan al plan. 
La formación la realizará un técnico de seguridad. 
 
2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando 
este Estudio Básico a sus medios y métodos de ejecución. 
Este Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación expresa de la 
Dirección Facultativa de la obra a quien se presentará antes de la iniciación de los 
trabajos. 
Una copia del Plan deberá entregarse a las empresas subcontratadas. 
 
3. PRESUPUESTO 
El coste previsto de los medios y medidas previstos para la aplicación y 
ejecución del presente estudio se estima en 1500 euros, que supone 
aproximadamente un 1 % del presupuesto de ejecución material de la obra. 
Este presupuesto se incorpora al del proyecto como un capítulo independiente 
del mismo. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
1. ANTECEDENTES 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en 
base al Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación Deportiva Pádel de acuerdo con 
el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición. 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de 
base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
El Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación Deportiva Pádel proyecta la 
construcción de 4 pistas deportiva en el interior de una nave existente y la 
rehabilitación del bloque que antes se destinaba a oficinas para la ubicación de 
cafetería y baños. Sus especificaciones concretas y las Mediciones en particular 
constan en el documento general del Proyecto al que el presente Estudio 
complementa. 
 
2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del 
presente Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso 
específico del la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los 
sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones 
de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. 
Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). 
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GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total 2626,19 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 262,62 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,00 Tn/m³
Toneladas de residuos 262,62 Tn
Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 5,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 123.316,47 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 1.000,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)
Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 
tipo de RDC
Densidad tipo      
(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 
Residuos
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto
7,50 1,50 5,00
% Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso
Toneladas de cada 
tipo de RDC
Densidad tipo      
(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 
Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 13,13 1,30 10,10
2. Madera 0,040 10,50 0,60 17,51
3. Metales 0,025 6,57 1,50 4,38
4. Papel 0,003 0,79 0,90 0,88
5. Plástico 0,015 3,94 0,90 4,38
6. Vidrio 0,005 1,31 1,50 0,88
7. Yeso 0,002 0,53 1,20 0,44
TOTAL estimación 0,140 36,77 38,55
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 10,50 1,50 7,00
2. Hormigón 0,120 31,51 1,50 21,01
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 141,81 1,50 94,54
4. Piedra 0,050 13,13 1,50 8,75
TOTAL estimación 0,750 196,96 131,31
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 18,38 0,90 20,43
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 10,50 0,50 21,01
TOTAL estimación 0,110 28,89 41,44
RCDs Nivel II
RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos 
como consecuencia del empleo de materiales de construcción que contienen amianto 
y en concreto, chapas de fibrocemento. Así mismo es previsible la generación de otros 
residuos peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, 
pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su estimación habrá de hacerse 
en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro 
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
En este punto se justifican las medidas tendentes a la prevención de 
generación de residuos de construcción y demolición. En la fase de proyecto de la 
obra se han tenido en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen 
menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que 
favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida 
útil. 
Respecto de los RCD de “naturaleza no pétrea”, se atenderán a las 
características cualitativas y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 
En referencia a las mezclas bituminosas, se pedirán para su suministro las 
piezas justa en dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de 
la Colocación se planificará la forma de la ejecución para proceder a la apertura de las 
piezas mínimas y que se queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
Respecto a los productos derivados de la madera, esta se replanteará junto 
con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda 
economizar en la manera de lo posible su consumo. 
Los elementos metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y 
necesarios a fin de proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de 
utilizarse. El cobre, bronce y latón se aportará a la obra en las condiciones prevista en 
su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y 
siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el 
mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 
Respecto al uso del aluminio, se exigirá por el carpintero metálica, que aporte 
todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de 
la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
El plomo se aportara un estudio de planificación de los elementos a colocar 
con sus dimensiones precisas, así como el suministro correspondiente siguiendo las 
pautas de dichas cuantificaciones mensurables. 
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El zinc, estaño y metales mezclados se aportará, también a la obra en las 
condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión 
determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación 
correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 
Respecto al hierro y el acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como  
carpintero metálica, deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, 
no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los 
correspondientes kits prefabricados. 
Los materiales derivados de los envasados como el papel o plástico, se 
solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, 
renunciando al superfluo o decorativo. 
En cuanto a los RCD de naturaleza pétrea, se evitará la generación de los 
mismos como sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en 
lo posible al suministrador las partes del material que no se fuesen a colocar. Los 
residuos de grava, y rocas trituradas así como los residuos de arena y arcilla, se 
interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su 
colocación y ejecución. Si se puede los sobrantes inertes se reutilizaran en otras 
partes de la obra. 
El aporte de hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor 
cantidad de fabricado en central. El fabricado “in situ”, deberá justificarse a la D. F., 
quien controlará las capacidades de fabricación. Los pedidos a la central se 
adelantarán siempre como por “defecto” que con “exceso”. Si existiera en algún 
momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos 
menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o sótanos, acerados, etc ... 
Los restos de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, deberán limpiarse de las 
partes de aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, 
también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto 
según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la 
planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos 
sobrantes. 
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 
eliminación posterior. Dado que la obra se va a comenzar pasado el mes de abril de 
2013 se prevén las siguientes medidas: 
- Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de 
un contenedor adecuado. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de 
Residuos. 
- En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan 
las establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos. 
- Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un 
Gestor de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de 
Gestión de Residuos. 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 
posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones 
de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
Se prevé la instalación de un espacio reservado al almacenamiento de residuos 
de un modo controlado en el interior de la obra. Este espacio dispondrá de recipientes 
para la correcta separación o almacenaje de los residuos y no servirá de zona de paso 
para desarrollar los trabajos normales de la obra, de modo que suponga un punto de 
reposo para los residuos hasta que sean recogidos por el Gestor Autorizado para su 
tratamiento. 
 
5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de 
reutilización, valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos 
generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de 
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Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento 
posterior. 
Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no 
realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa 
desde la obra. 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en 
el tiempo salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más 
puntual. No obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de 
Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 
 
6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la 
gestión de residuos: 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona 
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la 
misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 
obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
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- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino.  
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a 
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En 
todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por 
lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
Tipología RCDs Estimación (m³)
Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 
Cantera / Gestor     
(€/m³)
Importe (€)
% del presupuesto 
de Obra
Tierras y pétreos de la excavación 5,00 20,00 100,00 0,0811%
0,0811%
RCDs Naturaleza Pétrea 131,31 4,29 563,32 0,4568%
RCDs Naturaleza no Pétrea 38,55 4,34 167,31 0,1357%





1.500,00 1,2164%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…
.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
RCDs Nivel I
RCDs Nivel II
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
7. VALORACIÓN 
La valoración del coste previsto de las medidas expuestas para la gestión de 








De esta forma, el coste de la gestión de residuos de construcción y demolición 
se estima en 1.500 euros.  
Esta valoración forma parte del presupuesto del Proyecto en capítulo 
independiente. 
No se han incluido las partidas relativas a la recogida y limpieza de obra, así 
como, en su caso, las de transporte de terrenos, ya incluidas en los capítulos 
correspondientes del presupuesto del Proyecto. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio 
del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando 
las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, 
sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos 
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 
obra.  
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por 
orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o 
aparente contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones Particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 
presupuesto). 
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En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad 
y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de 
laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 
determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 
EPÍGRAFE 1º. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la 
edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de 
carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los 
siguientes grupos: 
Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y 
cultural. 
Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte 
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de 
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 
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Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados en los grupos anteriores. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante 
será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional 
habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y 
vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de 
acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante 
será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus especialidades y competencias específicas. 
EL PROMOTOR 
Artículo 4.- Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Son obligaciones del promotor: 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir 
en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 
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Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, 
así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución 
de la obra. 
Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 
cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
EL PROYECTISTA 
Artículo 5.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional 
habilitante. 
Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 
parciales. 
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 6.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
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Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento 
de las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor 
en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada 
de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera. 
Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio 
correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la 
dirección facultativa. 
Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 
obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 
técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de 
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
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suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de 
Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a 
las anotaciones que en ellos se practiquen. 
Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los 
materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación 
final. 
Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante 
la obra. 
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de 
Calidad contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos 
de la construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 
EL DIRECTOR DE OBRA 
Artículo 7.- Corresponde al Director de Obra: 
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
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Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética. 
Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin 
de resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 
Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 
Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo 
de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código 
Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 
Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los 
análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 
Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran 
a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en 
el acto de la recepción. 
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Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto 
definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales 
del edificio. 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Artículo 8.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la 
ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la función 
técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones 
específicas: 
Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir 
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los 
programas de organización y de desarrollo de la obra. 
Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 
técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los 
riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y 
Salud para la aplicación del mismo. 
Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la 
Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de 
Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y 
demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan 
de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias 
para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 
técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia 
adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 
Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la 
obra. 
Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas. 
Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de 
la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
Artículo 9.- El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la 
obra. 
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador. 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN 
Artículo 10.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de 
la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
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Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad 
(art. 14 de la L.O.E.): 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente 
autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 
para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
 
EPÍGRAFE 2º. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 11.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por 
escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo 12.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, 
en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e 
Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección 
facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 13.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de 
Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las características 
y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios 
para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e 
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calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros 
parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección 
facultativa. 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 14.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá 
una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. 
En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 
EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su 
caso redacte el Arquitecto. 
La Licencia de Obras. 
EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jornada.  
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 15.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de 
Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar 
en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 
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Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego 
de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será 
un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o 
especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el 
tiempo de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación 
suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al 
Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, 
hasta que se subsane la deficiencia. 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 16.- EI Jefe de Obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados 
estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al 
Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a 
su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios 
y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 17.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para 
la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se 
entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la 
propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de precios de alguna 
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unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 
por 100. 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 18.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o 
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 
reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos 
crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo 
de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA 
Artículo 19.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias 
órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá 
presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y 
de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar 
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
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Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso 
será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
ARQUITECTO 
Artículo 20.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o 
personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 21.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus 
instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de 
la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
SUBCONTRATAS 
Artículo 22.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 
otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego 
de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista 
general de la obra. 
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EPÍGRAFE 3º. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE 
INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 23.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de 
la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los 
edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de división, de los 
siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 
contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación 
de éstas: 
Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las 
obras dentro del plazo de un año. 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 24.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones 
de personas por las que se deba responder. 
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales 
o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera 
precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño producido, la 
responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá 
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solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de 
los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso 
procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación 
de la Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas que, a tenor del 
contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales 
promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de 
propietarios u otras figuras análogas. 
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un 
proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes 
de otros profesionales, serán directamente responsables de los daños que puedan 
derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la repetición 
que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en 
el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad 
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al 
jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 
ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente 
responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución, sin 
perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el 
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento. 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él 
mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o 
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imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle 
frente al proyectista. 
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un 
técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que 
entre ellos corresponda.  
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron 
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el propio 
perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio 
de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al 
comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 
1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.  
 
EPÍGRAFE 4º. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, 
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 25.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el 
cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI 
Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
REPLANTEO 
Artículo 26.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas 
en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista 
e incluidos en su oferta. 
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EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta 
acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo 
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 27.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en 
el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para 
que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los 
trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto 
dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y 
al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres 
días de antelación.  
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 28.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad 
de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 29.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de 
los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que 
intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección 
Facultativa. 
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AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR 
Artículo 30.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según 
las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto 
la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga.  
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 31.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le 
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga 
proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 
causa solicita. 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE 
LA OBRA 
Artículo 32.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los 
plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes 
de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado. 
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 33.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, 
a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el 
Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 17. 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Artículo 34.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar 
ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que 
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar 
las mediciones. 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Artículo 35.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" 
del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad 
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni 
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 
parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o 
Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
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materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de 
la obra, quien resolverá. 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 36.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones 
para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 
ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los 
vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 37.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y 
aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los 
casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 
procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor 
deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los 
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 38.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 
muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la 
Obra. 
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MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 39.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 
cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente 
con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales 
y los gastos de su transporte. 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 40.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no 
fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida 
o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituírlos por otros 
que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los 
materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la 
Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, 
pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que 
aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones.  
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GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 41.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta 
de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 42.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer 
Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas 
y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Artículo 43.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las 
obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este 
Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en 
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, 
en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
EPÍGRAFE 5º. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 44.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una 
vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. 
Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
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La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 
Las partes que intervienen. 
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
El coste final de la ejecución material de la obra. 
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 
su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus 
responsabilidades. 
Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra 
(arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación 
justificativa del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 
misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En 
todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado 
final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta 
días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 
rechazo motivado por escrito. 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
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Artículo 45.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará 
también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección 
con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en 
el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los 
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se 
efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la 
obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato 
con pérdida de la fianza. 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Artículo 46.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que 
se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, 
con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha de ser encargada por el 
promotor y será entregada a los usuarios finales del edificio. 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
A su vez dicha documentación se divide en: 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone 
de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución 
de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, más sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo 
conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, 
del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará 
haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
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cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación 
técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con 
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las 
condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL 
DE LA OBRA 
Artículo 47.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá 
inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con 
precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para 
el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto 
de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 48.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses 
(un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
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CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 49.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del 
Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 
propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, 
serán a cargo de Ia contrata. 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Artículo 50.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el 
plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a 
partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán 
sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción.  
PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 51.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la 
obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 
definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que 
deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 
Artículo 52.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la 
maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa. 
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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente 
con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de 
garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
CAPÍTULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 
EPÍGRAFE 1º. PRINCIPIO GENERAL 
Artículo 53.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen 
derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones 
de pago. 
EPÍGRAFE 2º. FIANZAS Y GARANTÍAS 
FIANZAS 
Artículo 54.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos según se estipule: 
Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 
por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 
Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 
proporción. 
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El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego 
de Condiciones Particulares. 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Artículo 55.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el 
depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la 
misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de 
Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como 
mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio 
para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la 
subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, 
la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 
por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas 
en el apartado anterior. 
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida 
en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir 
de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el 
adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a que 
se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho 
para tomar parte en la subasta. 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Artículo 56.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos 
precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en 
nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el 
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caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Artículo 57.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la 
obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito 
de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos... 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 
Artículo 58.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le 
devuelva la parte proporcional de la fianza.  
 
EPÍGRAFE 3º. DE LOS PRECIOS 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 59.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el 
resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 
beneficio industrial. 
Se considerarán costes directos: 
La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados.  
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 
seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos. 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas 
de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la 
suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la 
Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 
100). 
Beneficio industrial: 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la 
suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 
Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma 
de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
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Precio de Contrata: 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los 
Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 60.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra 
aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata 
el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución 
material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de 
Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, 
salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 61.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad 
por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna 
de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 
Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el 
plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de 
la fecha del contrato. 
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RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Artículo 62.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho 
la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 63.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres 
del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades 
de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de 
Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares 
Técnicas. 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 64.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la 
revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las 
unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 
tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se 
efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el 
Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más 
que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los 
plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 65.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales 
o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
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Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la 
exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 
Contratista. 
 
EPÍGRAFE 4º. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 66.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las 
gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, 
bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
- Obras por administración directa 
- Obras por administración delegada o indirecta 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Artículo 67.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las 
que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el 
propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente 
en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por 
él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su 
realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o 
como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Artículo 68.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la 
que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y 
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como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se 
convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración 
delegada o indirecta las siguientes: 
Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por 
mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos 
convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o 
por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los 
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 
Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los 
trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos 
y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de 
los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado 
sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 69.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 
administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la 
obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al 
Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico: 
Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 
documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en 
la obra. 
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Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la 
legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obra por los 
operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación 
numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de 
cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que 
se presentan. 
Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o 
de retirada de escombros. 
Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que 
haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o 
pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 
quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos 
los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos 
Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el 
Beneficio Industrial del mismo.  
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 
Artículo 70.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes 
de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual 
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto 
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo 
que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
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NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Artículo 71.- No obstante las facultades que en estos trabajos por 
Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, 
deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los 
precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 72.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que 
preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese 
que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de 
obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por 
escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para 
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) 
que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en 
las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no 
Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, 
se someterá el caso a arbitraje. 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 73.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 
Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los 
trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que 
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las 
medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, 
y salvo lo expresado en el artículo 72 precedente, no será responsable del mal 
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resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las 
normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a 
reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los 
accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
EPÍGRAFE 5º. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Artículo 74.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y 
salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, 
el abono de los trabajos se efectuará así: 
Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base 
de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el 
adjudicatario. 
Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra 
ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe 
de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a 
los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la 
medición y valoración de las diversas unidades. 
Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y 
los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del 
Arquitecto-Director. 
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Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" determina. 
Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
contrato. 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Artículo 75.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o 
en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el 
Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos 
previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender 
dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del 
plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director 
aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al 
mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario 
contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos 
Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
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Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, 
expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe 
se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya 
preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, 
a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por 
ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al 
período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación 
final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 76.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-
Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que 
el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese 
asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la 
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación 
que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, 
más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 77.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de 
índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en 
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partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre 
los que a continuación se expresan: 
Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación 
del precio establecido. 
Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos 
de los similares contratados. 
Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 
en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad 
será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren 
en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 
ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 
Artículo 78.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra 
clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar 
contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 
toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por 
separado de la Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se 
especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 
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PAGOS 
Artículo 79.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las 
certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales 
se verifican aquéllos. 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 80.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el 
Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo 
establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso 
de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; 
en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al Contratista. 
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EPÍGRAFE 6º. INDEMNIZACIONES MUTUAS 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 
Artículo 81.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en 
un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de 
retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo 
lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 
Artículo 82.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, 
dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá 
además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se 
defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el 
espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes 
sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y 
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada 
o adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no 
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales 
acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución 
que tenga señalado en el contrato. 
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EPÍGRAFE 7º. VARIOS 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 83.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el 
Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 
previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el 
Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes 
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 
supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de 
las unidades de obra contratadas. 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
Artículo 84.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste 
determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de 
ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder 
de dicho plazo. 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 85.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada 
durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía 
del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. 
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EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la 
obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, 
como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 
expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer 
de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 
siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 
sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de 
edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el 
seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por 
vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 
19 de la L.O.E. 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 86.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la 
conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no 
haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso 
para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 
buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las 
obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo 
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIOS O BIENES DEL PROPIETARIO 
Artículo 87.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, 
con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de 
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto 
estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, 
propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el 
párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
PAGO DE ARBITRIOS 
Artículo 88.- El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro 
origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 
ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se 
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realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares 
del Proyecto no se estipule lo contrario. 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Artículo 89.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se 
hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el 
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según 
disposición adicional segunda de la L.O.E.), teniendo como referente a las siguientes 
garantías: 
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un 
año, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que 
afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido 
por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la 
obra. 
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres 
años, el resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos 
de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez 
años, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 
EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar 
su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá 
ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que 
no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas 
de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de 
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Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 
pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en 
cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
EPÍGRAFE 2º. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros. 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que 
permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las 
restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo 
empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso 
cumplirá las condiciones de la EHE. 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni 
compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de 
ensayo UNE 7.243. 
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Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por 
un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el 
que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' 
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las 
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el 
caso particular que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según 
NORMA UNE 7130:58. 
Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según 
ensayo de NORMA 7131:58. 
lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 
7178:60. 
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 
gr./I.). (UNE 7235). 
Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 
7132:58. 
Demás prescripciones de la EHE. 
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5.3. Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos 
productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante 
el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en 
especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 
Se establecen los siguientes Iímites: 
Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o 
menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con 
temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 
Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la 
disminución de residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será 
mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento 
del peso del cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 
Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
5.4. Cemento. 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las 
definiciones del pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén 
protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si 
se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas 
calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo 
satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de 
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cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los 
métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones 
para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios 
homologados. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción 
EHE.  
Artículo 6.- Acero. 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad 
CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar 
confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni 
mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil 
kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite 
elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos 
décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya 
carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta 
tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión 
deformación. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción 
EHE. 
6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos 
establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero 
no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar 
los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles 
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huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, 
y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural 
conformadas en frío.  
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del 
DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con 
señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, 
sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
Artículo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
7.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, 
aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre 
la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, 
para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer 
intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 
7.2. Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a 
los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la 
labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente 
autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
Artículo 8.- Encofrados y cimbras. 
8.1. Encofrados en muros. 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos 
y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea 
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inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas 
deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 
m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la 
deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual 
de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo 
suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón 
de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco 
milímetros. 
Artículo 9.- Aglomerantes excluido cemento. 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros 
y ocho décimas. 
Densidad aparente superior a ocho décimas. 
Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
Fraguado entre nueve y treinta horas. 
Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho 
kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en 
agua. 
Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro 
kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en 
agua. 
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Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho 
kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por 
centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo 
del cincuenta por ciento en peso. 
EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después 
de los treinta minutos. 
En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con 
una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento 
veinte kilogramos como mínimo. 
La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes 
del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros 
cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de 
los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo 
una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según 
las normas UNE 7064 y 7065. 
Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
10.1. Tejas. 
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. 
superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 mm. o bien 
estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el 
encaje de las piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la 
autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de 
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Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el 
Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus 
condiciones. 
10.2. Impermeabilizantes. 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de 
caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa 
indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro 
cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o 
certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la 
Vivienda. 
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el 
DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o 
bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de 
I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y 
nueve por ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo 
las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las que 
tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento 
de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que permita la filtración y 
escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el 
estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa. 
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Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se 
ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, 
del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 
N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-
RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 
7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
12.2. Viguetas prefabricadas. 
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y 
deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá 
garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y 
montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los daños que 
pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 
12.3. Bovedillas. 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser 
aprobadas. 
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Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero 
de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa 
base de mortero menos rico y árido más grueso. 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los 
colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en 
más o en menos. 
Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más 
o en menos. 
EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un 
milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a continuación. 
Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es 
rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto 
de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de 
ocho milímetros. 
La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. 
de radio será de más/menos medio milímetro. 
La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la 
longitud, en más o en menos. 
EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 
será menor o igual al quince por ciento. 
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EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido 
de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible 
será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas 
para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar 
tráfico. 
Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como 
mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo 
por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no 
exceda del cinco por ciento. 
13.2. Rodapiés de terrazo. 
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del 
solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las 
exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
13.3. Azulejos. 
Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta 
de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos. 
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que 
pueden disminuir su resistencia y duración. 
Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o 
terminales. 
Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones 
serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos será brillante, salvo 
que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 
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Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán 
según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de esquina izquierda o 
derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero 
en más, para los de primera clase. 
La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una 
escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo 
coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de 
la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a 
porcentual. 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 
Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como 
pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la 
formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. Deberán estar 
perfectamente planos y pulimentados. 
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. 
Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. 
para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; 
tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigencias técnicas serán 
análogas a las del solado de mármol. 
Artículo 14.- Carpintería de taller. 
14.1. Puertas de madera. 
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación 
del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de 
idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 
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14.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una 
escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
Artículo 15.- Carpintería metálica. 
15.1. Ventanas y Puertas. 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, 
serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún 
defecto de fabricación. 
Artículo 16.- Pintura. 
16.1. Pintura al temple. 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral 
finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar la 
putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que 
cumplirá la Norma UNE 48041. 
Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato 
cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como cargas no 
podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del 
pigmento. 
16.2. Pintura plástica. 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos 
están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
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Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente 
calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
Fijeza en su tinta. 
Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
Ser inalterables por la acción del aire. 
Conservar la fijeza de los colores. 
Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien 
purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, 
deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
Artículo 18.- Fontanería. 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a 
las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable 
galvanizado con junta esmerilada. 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado 
siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
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18.3. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o 
materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de 
diámetro inferior a 12 cm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante 
uniones Gibault. 
18.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, 
sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa Gas 
Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las 
normas correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un 
cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa 
Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
19.1. Normas. 
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. 
como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas 
internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en 
vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de 
Energía. 
19.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente 
con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
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La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma 
que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al 
policloruro de vinilo normal. (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima 
alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por 
extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que 
pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería 
protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 
V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos 
de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la 
tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 
19.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con 
espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que 
sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin 
posibilidad de error en la conexión. 
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CAPÍTULO II. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 
UNIDADES DE OBRA 
 
Artículo 20.- Movimiento de tierras.  
20.1. Explanación y préstamos. 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y 
nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las 
obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y 
demás información contenida en los planos. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera 
extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en protección de 
superficies erosionables. 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto 
de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la 
tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en 
este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o 
vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las 
obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 
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EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro 
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos 
contiguos. 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuarán con las precauciones 
necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. Los 
árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose 
las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas 
hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y 
no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie 
se ajuste al nivel pedido. 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores a tres metros. 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias 
posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
20.1.2. Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente 
excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente 
antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de 
concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 
emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye 
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las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 
transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo 
de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se 
modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el 
firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. 
No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las 
condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación 
satisfactoria. 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, 
tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de 
las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los 
elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una posible 
entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la 
excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado 
limpio, a nivel o escalonado. 
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales 
de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, 
apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a 
fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran 
causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en 
el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 
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La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de 
entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose 
ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que 
sean necesarios. 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas 
antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la 
zanja. 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca 
alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera 
debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con 
material compactado u hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez 
y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las 
zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o 
finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, para 
observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la 
zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido 
necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a 
un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como 
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mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y 
servicios existentes. 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el 
proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, 
se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de 
cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de 
espesor debidamente nivelada. 
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios 
unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente 
excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente 
antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de 
finalizados los mismos. 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes 
de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 
uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será el 
adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de 
compactación exigido. 
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La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a 
la humectación si es necesario. 
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la 
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva 
para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas 
procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales 
secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a 
la compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico 
hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren 
rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer 
lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de 
material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose 
posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el 
terreno. 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas 
superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las 
segundas, antes de comenzar la ejecución. 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, 
de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
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El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la 
resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 
terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente 
tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de 
forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 
2º C. 
20.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente 
ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente 
antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después 
de compactar el terreno. 
Artículo 21.- Hormigones. 
21.1. Dosificación de hormigones. 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta 
en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
21.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las 
prescripciones generales de la EHE. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en 
peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia 
fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 
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Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el 
agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por 
ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de 
veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e 
intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia 
uniforme. 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la 
capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, 
las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá 
cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la 
dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 
cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a 
partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. 
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y 
agua. 
21.3. Mezcla en obra. 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada 
para Ia mezcla en central. 
21.4. Transporte de hormigón. 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea 
posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen 
un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
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AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación 
central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de 
agitadores. 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un 
metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con 
rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en 
que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los 
recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se 
realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas 
en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
21.6. Compactación del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, 
sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán 
sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse también 
longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el 
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, 
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recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de 
que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de 
inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la 
superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en 
pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de 
la pared del encofrado. 
21.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un 
proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas 
del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse 
todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan 
provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón 
se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros 
tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento 
Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese 
de endurecimiento más lento. 
21.8. Juntas en el hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo 
cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado 
queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde 
sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas 
abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 
Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, 
puedan hormigonarse correctamente. 
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AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido 
que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, 
aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo 
hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden 
presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de 
longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 
21.10. Limitaciones de ejecución. 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas 
de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar 
la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de 
cemento. 
- Antes de hormigonar: 
Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
Colocación de armaduras 
Limpieza y humedecido de los encofrados 
- Durante el hormigonado: 
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen 
métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del 
hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los 
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encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no 
queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo 
vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta 
circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se 
procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a 
continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen 
transcurrido más de 48 h se tratará la junta con resinas epoxi. 
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
- Después del hormigonado: 
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y 
de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la 
D.F. 
21.11. Medición y Abono. 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, 
midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de 
cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. 
En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por 
metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma 
por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si 
en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por 
metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado 
de hormigón. 
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Artículo 22.- Morteros. 
22.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
22.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter 
el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
22.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en 
las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En 
algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su 
precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
Artículo 23.- Encofrados. 
23.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán 
poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha prevista de 
hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema 
de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 
hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así 
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y 
sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
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Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre 
se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado 
el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intradós. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán 
cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de 
evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente 
los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 
mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar 
la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas 
de referencia. 
Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la 
ejecución de encofrados de forma que se hormigonen en primer lugar los elementos 
verticales, como soportes y muros, realizando los elementos de arriostramiento como 
núcleos rigidizadores o pantallas, antes de hormigonar los elementos horizontales o 
inclinados que en ellos se apoyen, salvo estudio especial del efecto del viento en el 
conjunto del encofrado. 
En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o 
rampas, será necesario que en sus extremos, el encofrado se apoye en elemento 
estructural que impida su deslizamiento. 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de 
desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su 
desencofrado 
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
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Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con 
tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán 
arriostrados. 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, 
así como la limpieza y humedecido de las superficies 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la 
operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, 
según las siguientes tolerancias: 
Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10     2 
De 0.11 a 0.20    3 
De 0.21 a 0.40    4 
De 0.41 a 0.60    6 
De 0.61 a 1.00    8 
Más de 1.00     10 
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
Parciales     20 
Totales     40 
Desplomes 
En una planta    10 
En total     30 
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23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el 
del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 
puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en 
ningún momento los movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado 
sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá 
efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se 
hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso 
normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de 
gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades 
apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y 
temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de construcción 
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los 
esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suave y 
uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros 
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
- Condiciones de desencofrado: 
No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para 
los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las 
indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se 
procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. 
durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es 
admisible 
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Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también 
se podrá aplicar desencofrante superficial. 
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de 
una cuidadosa limpieza 
23.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en 
contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así 
como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el 
encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este 
precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y 
retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el 
encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
Artículo 24.- Armaduras. 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos de la EHE. 
24.2. Medición y abono. 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán 
los kg realmente empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de 
su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y 
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del 
redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin solapes. 
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase 
hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el 
doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el 
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alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas 
operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
Artículo 25.- Estructuras de acero. 
25.1 Descripción. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
25.2 Condiciones previas. 
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas 
en taller. 
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
25.3 Componentes. 
Perfiles de acero laminado 
Perfiles conformados  
Chapas y pletinas 
Tornillos calibrados 




Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al 
trazado de replanteos y soldadura de arranques  
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Trazado de ejes de replanteo 
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que 
asegure su estabilidad durante el montaje. 
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de 
cizallas para el corte de chapas. 
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta 
posición de las piezas. 
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
- Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los 
del centro. 
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
- Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
Soldeo eléctrico por resistencia 
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Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores 
de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en 
uniones discontinuas 
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; 
después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las 
soldaduras 
Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán 
con radial o lima. 
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y 
protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
25.5 Control. 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas 
de anclaje. 
25.6 Medición. 
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
25.7 Mantenimiento. 
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su 
estado de conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
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Artículo 26.- Estructura de madera. 
26.1 Descripción. 
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 
estructura de un edificio. 
26.2 Condiciones previas. 
Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
Estará tratada contra insectos y hongos. 
Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es 
desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca 
pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
26.3 Componentes. 
Madera. 
Clavos, tornillos, colas. 
Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 
26.4 Ejecución. 
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 
colocación y reparto definidas en proyecto. 
Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones 
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y entre 40 
y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja 
practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos. 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado 
de diámetro muy inferior. 
Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados. 
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y en 
general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable 
e indeformable. 
26.5 Control. 
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, 
tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico y resistencia a 
ser hendida. 
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido 
de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 
1% de disminución del contenido de humedad. 
26.6 Medición. 
El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán 
siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
26.7 Mantenimiento. 
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% 
aproximadamente. 
Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 
pinturas o barnices. 
Artículo 27.- Cantería. 
27.1 Descripción. 
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, 
etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
Por su uso se pueden dividir en: chapados, mamposterías, sillerías, piezas 
especiales. 
- Chapados 
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden 
utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede 
ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc 
- Mampostería 
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener 
misión resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, 
concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con 
espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a 
hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas 
se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los 
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mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta 
de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas 
han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la 
mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes 
y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se 
labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, 
ordinaria o careada. 
- Sillarejos 
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener 
misión resistente o decorativa, que por su colocación se denominan ordinarias, 
concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con 
espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 
- Sillerías 
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con 
morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma 
regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo 
una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg. 
- Piezas especiales 
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y 




Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 
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Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Mamposterías y sillarejos 
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
Forma irregular o lajas. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
- Sillerías 
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
Forma regular. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
- Piezas especiales 
Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
Forma regular o irregular. 
Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
27.3 Condiciones previas. 
Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
Muros o elementos bases terminados. 
Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
Colocación de piedras a pie de tajo. 
Andamios instalados. 
Puentes térmicos terminados. 
27.4 Ejecución. 
Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
Replanteo general. 
Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y 
dirección facultativa. 
Tendido de hilos entre miras. 
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o 
nivel, rectificando su posición. 
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
Limpieza de las superficies. 
Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 
temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
Regado al día siguiente. 
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Retirada del material sobrante. 
Anclaje de piezas especiales. 
27.5 Control. 
Replanteo. 
Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos, etc. 
Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
Planeidad. 
Aplomado. 
Horizontalidad de las hiladas. 
Tipo de rejuntado exigible. 
Limpieza. 
Uniformidad de las piedras. 
Ejecución de piezas especiales. 
Grueso de juntas. 
Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de 
descomposición, fisuración, disgregación. 
Morteros utilizados. 
27.6 Seguridad. 
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza 
de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
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En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del 
Ayudante 
Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
Se utilizará calzado apropiado. 
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de 
aislamiento II. 
27.7 Medición. 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos 
inferiores a 2 m2. 
Los solados se medirán por m2. 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se 
medirán por metros lineales. 
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales 
como: bolas, escudos, fustes, etc 
27.8 Mantenimiento. 
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la 
penetración de agua. 
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
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Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición. 
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del 
tiempo. 
Artículo 28.- Albañilería. 
28.1. Fábrica de ladrillo. 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes 
de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho 
inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos 
al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 
mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara 
buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba 
coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las 
divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 
por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día 
siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua 
limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro 
contiguo, alternándose las hilaras. 
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La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se 
medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 
Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus cuatro 
caras 
Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de 
hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de 
dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos 
sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de 
espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se 
colocará una lámina de barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 
2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al 
rematar todo el cerramiento 
Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una 
zapata y/o una placa de apoyo. 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las 
llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
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Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 
trabajará mientras esté helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente 
para que la llaga y el tendel rebosen 
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en 
todas sus hiladas. 
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos 
colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos del tabique. 
Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. 
Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas 
perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán 
previamente los cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su 
medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y 
ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y 
medición análogas en el párrafo 6.2. 
28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro. 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente 
sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia 
de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los 
renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda 
para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus 
extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre 
cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, 
seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre 
las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser 
usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá 
tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua 
para que vaya espesando según se vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se 
colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio 
de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la 
muestra de la esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, 
deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, 
andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán 
así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. 
Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho 
previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la 
superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. 
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Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de 
amasado para evitar que el yeso esté 'muerto'. 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente 
ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma 
unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y 
medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido 
como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
28.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por 
m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en 
paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su 
confección. 
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de 
aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, 
debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La 
fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se 
picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte 
del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre 
otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo 
que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el 
revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando 
así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada 
anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de 
echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 
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La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba 
quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la 
Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la 
ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas 
condiciones. 
- Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el 
mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, 
cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios 
establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado 
exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de 
cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal 
no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un 
nuevo mortero. 
- Condiciones generales de ejecución: 
- Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 
mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las 
propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
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Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla 
fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
- Durante la ejecución: 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas 
condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una 
vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a 
fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en 
recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, 
se enfoscará este en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas 
sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, 
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, 
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y fijada 
al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el 
estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté 
protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
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En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas 
al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
- Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda 
la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y 
no antes de 7 días. 
28.8. Formación de peldaños. 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
Artículo 29.- Cubiertas. Formación de pendientes y faldones. 
29.1 Descripción. 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente 
prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de 
un edificio. 
29.2 Condiciones previas. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la 
estructura que servirá de soporte a los elementos de formación de pendiente. 
- Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 
ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, 
etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos 
elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones para los que no 
exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los 
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símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE/QT y, en su 
defecto, a las señaladas por el fabricante. 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que 
sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, 
chimeneas, etc. 
29.3 Componentes. 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración 
de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la normativa vigente y 
las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios 
materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, 








La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar 
con una disposición estructural para conformar las pendientes de evacuación de 
aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, 
complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de 
cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en 
los trabajos de referencia. 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de 
una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
 a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las 
que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales 
(placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El 
material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan 
podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o 
tableros que se configuren sobre las correas. 
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 
comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el material de 
cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que 
no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden perfectamente 
contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con 
entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero de 
madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas 
perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, 
metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o 
metálicas llevarán la correspondiente protección. 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar 
apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 
realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y 
rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su 
superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la 
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formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco 
sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se 
ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones 
estarán perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura 
media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los 
encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico 
dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la 
Documentación Técnica. 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las 
limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( similar a los tabiques 
conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los 
bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los 
huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 
- Formación de tableros: 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de 
las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de 
recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características 
relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser 
necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán 
directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios 
estructurales. 
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de 
ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas 
perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros 
cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de 
compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de 
acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando 
se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, 
galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y 
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separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las 
disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, 
de dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, 
sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el anclaje de chapas de 
acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de 
estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 
Artículo 30.- Cubiertas planas. Azoteas. 
30.1 Descripción. 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 
15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus 
características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho 
de fábrica. 
30.2 Condiciones previas. 
Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3 Componentes. 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o 
elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas variantes que 
pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de 
la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados 
superficiales, los elementos singulares, etc. 
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30.4 Ejecución. 
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización 
se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran definidas en 
proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la 
continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la 
sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie 
que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe 
pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede 
colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no adherido o 
flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión 
de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la 
membrana será total. 
La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con 
protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará 
membrana bicapa. 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más 
bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, 
en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este 
caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella 
que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del 
sumidero. 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en 
otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el 
caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre 
ambos. 
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La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que 
constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento 
térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la 
cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa 
imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
30.5 Control. 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en 
las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación 
de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del 
aislamiento, etc. 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la 
inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la 
impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá 
constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendrá 
inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en 
la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente 
la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer 
humedades en la cara inferior del forjado. 
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se 
tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de 
remansos o estancamientos. 
30.6 Medición. 
La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, 
medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, 
terminada y en condiciones de uso. 
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Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada 
partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos factores que 
condicionan el precio descompuesto resultante. 
30.7 Mantenimiento. 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal 
especializado con materiales y solución constructiva análogos a los de la 
construcción original. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana 
impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las 
aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación 
deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad 
regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 
Artículo 31.- Aislamientos. 
31.1 Descripción. 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección 
acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, 
terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos 
techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
31.2 Componentes. 
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- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 
Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Paneles rígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
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Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 
- Aislantes de fibras minerales. 
Termoacústicos. 
Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 
Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 
- Aislantes de polietileno. 
Láminas normales de polietileno expandido. 
Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
Planchas de espuma de poliuretano. 
-Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran 
adherencia, para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas 
inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la 
fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
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Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del 
fabricante de que no contengan sustancias que dañen la composición o estructura del 
aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes 
térmicos, paramentos interiores y exteriores, y techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en 
aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento 
sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas 
invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el 
exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, 
para sujeción de placas en falsos techos. 
31.3 Condiciones previas. 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, 
grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si así procediera 
con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos 
importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los 
tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos 
hiladas. 
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En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a 
la indicada por el fabricante como máxima para la correcta adherencia del producto 
proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo 
aislamiento. 
31.4 Ejecución. 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación 
o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el 
material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa antes de 
aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las 
superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará 
un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones 
exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la 
necesaria pendiente. 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz 
solar. 
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El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se 
realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
31.5 Control. 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer 
de fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que 
asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los 
casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
31.6 Medición. 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera 
dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por unidad de 
actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios 
para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 
31.7 Mantenimiento. 
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 
5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del 
aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o 
daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se 
aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal 
especializado, con materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
Artículo 32.- Solados y alicatados. 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse 
sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre una capa 
de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de 
arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una 
superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con 
sus lados a tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de 
cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que se Ilenen 
perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
32.2. Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con 
perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. 
de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos 
mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como 
mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para 
que no se perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de 
solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro 
lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a 
las prescripciones de este Pliego. 
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32.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie 
seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo 
que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede 
tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea 
seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes. 
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán 
con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, 
según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose 
huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
Artículo 33.- Carpintería de madera. 
La carpintería de madera se realizará en todo conforme a lo que aparece en los 
planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y 
lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies 
vistas. 
La carpintería de madera se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre 
lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. 
En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos 
correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se 
abonará independientemente. 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
- Condiciones técnicas 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos 
que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas 
planas de madera: 
Resistencia a la acción de la humedad. 
Comprobación del plano de la puerta. 
Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad 
diferente.  
Resistencia a la penetración dinámica. 
Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 
28 mm. 
Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará 
piezas de refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen 
indicados en los planos. 
En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. 
Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y 
cabecero. 
Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando 
no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 
En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 
Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y 
deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, 
cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM. 
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Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado 
por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
- Cercos de madera: 
Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para 
el anclaje en el pavimento. 
Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, 
con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra 
de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los 
extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la 
oxidación. 
Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, 
y con una protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en 
obra. 
- Tapajuntas: 
Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, 
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el 
suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las 
piezas colocadas en obra. 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 
asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien 
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
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La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre 
lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., 
pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
Artículo 35.- Pintura. 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni 
polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando 
sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes 
para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite 
de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se 
empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes 
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y 
cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas. 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los 
líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los 
empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con 
piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, 
así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes 
atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor 
de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
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La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se 
limpiarán los útiles de trabajo. 
35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, 
(pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más 
corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, 
clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden 
ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con 
aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía 
desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, 
con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos 
una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
- Yesos y cementos, así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del 
soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas 
con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un 
rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
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- Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la 
madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con 
productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que 
queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino 
del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre 
ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
- Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente 
de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un 
rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, 
con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
35.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie 
pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. 
Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
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En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y 
operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la 
preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean 
precisos.  
Artículo 36.- Fontanería. 
36.1. Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y 
ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y los tendidos 
de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos 
estructurales del edificio. 
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá 
instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún 
trabajo ni para si misma. 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para 
colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 cm. 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con 
cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se efectuarán por 
medio de arquetas registrables. 
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para 
facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en 
aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se 
medirán a parte por unidades. 
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Artículo 37.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los 
reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que puedan haber 
dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el 
ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la 
Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la 
seguridad de los operarios y transeúntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a 
cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 
impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el 
transcurso de la obra, montaje o instalación. 
- Conductores eléctricos 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión 
nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de 
la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la 
Instrucción ITC-BT-06. 
- Conductores de protección 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de 
la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos conductores será 
la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de 
la sección de los conductores de la instalación. 
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- Identificación de los conductores 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
Azul claro para el conductor neutro. 
Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
- Tubos protectores 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras 
o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un 
grado de protección de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los 
tubos protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que 
deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 
conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el 
mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la 
sección total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que 
realmente se utilicen. 
- Cajas de empalme y derivaciones 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo 
mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 
mm. para el diámetro o lado interior.  
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La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de 
empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se 
realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando 
bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
- Aparatos de mando y maniobra 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del 
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 
abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no 
pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 
500 a 1.000 Voltios. 
- Aparatos de protección 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y 
podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a 
la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-
circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse 
en un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las 
líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su 
desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, 
cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
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Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 
mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los 
circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del 
cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los 
diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que 
protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos 
de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser 
reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y 
tensión nominales de trabajo. 
- Puntos de utilización 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas 
su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, 
todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función 
de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en 
la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
- Puesta a tierra 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o 
bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el 
conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la 
resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
- Condiciones generales de ejecución de las instalaciones 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la 
fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13, art1.1. Si la caja es metálica, 
deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
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La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, 
siguiendo la Instrucción ITC-BTC-16 y la norma u homologación de la Compañía 
Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan 
independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e 
iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, 
deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o 
rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los 
contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 
m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo 
de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de 
la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, 
o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 
viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser 
próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar 
realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la 
superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea 
principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un 
conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros 
se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los 
conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un 
letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el 
grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
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La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo 
tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los 
tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo 
disponer de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La 
unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de 
conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o 
derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor 
de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación 
en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras 
deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la 
misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe 
haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los 
aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos 
locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
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El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 
independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción 
ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada 
uno de ellos: 
- Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario 
para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 
- Volumen 1 
Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal 
situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o 
ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y 
IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos 
del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 
30V cc. 
- Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el 
plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por 
encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos 
eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo de 
la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
- Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a 
una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. 
Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados 
en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si están protegidas, y 
los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos. 
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Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del 
aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de 
servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un 
generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 
1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, 
cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un 
contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones 
equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que 
se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, 
incluyendo la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán 
a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y 
la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las 
normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas 
deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de 
tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del 
Ministerio de la Vivienda. 
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Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las 
previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. 
de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
Artículo 39.- Control de la obra. 
EI control de la obra será el indicado en los planos de proyecto 
Artículo 40.- Control del hormigón. 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en 
cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los 
que prescribe la EHE. 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B400S. 
 
CAPÍTULO III. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL 
EDIFICIO TERMINADO 
 
Artículo 41.- Cimentaciones 
41.1 Losas de cimentación 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del 
edificio se comprobará que la losa se comporta en la forma prevista en el proyecto y, 
si lo exige el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. 
Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar 
cambios de humedad en el terreno de cimentación o creado zonas verdes cuyo 
drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
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Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier 
tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y 
C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), será 
obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de 
las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las 
observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Este sistema se 
establecerá en las condiciones siguientes: 
- Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, 
durante todo el periodo de observación.  
- Se nivelará como mínimo un 10 % de los pilares del total de la edificación. Si 
la superestructura apoya sobre muros, se situará un punto de referencia como mínimo 
cada 20 m, siendo como mínimo 4 el número de puntos. La precisión de la nivelación 
será de 0,1 mm. 
- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como mínimo, al completar el 
50 % de la estructura, al final de la misma y al terminar la tabiquería de cada dos 
plantas de la edificación.  
41.2 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado) 
Según CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio 
se comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en el proyecto, 
que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos 
casos en que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a 
lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado árboles cuyas raíces 
puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas 
verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos 
expansivos. 
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier 
tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y 
C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será 
obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para controlar el asiento de 
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las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las 
observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Según el CTE DB 
SE C, apartado 4.6.5, este sistema se establecerá según las condiciones que marca 
dicho apartado. 
Artículo 42.- Estructuras 
42.1 Estructuras de acero 
Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se 
realizará una inspección visual del conjunto de la estructura y de cada elemento a 
medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o 
grietas inesperadas en alguna parte de ella. 
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del 
presente Pliego, se pueden realizar pruebas de carga para evaluar la seguridad de la 
estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad 
de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de 
acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente, que debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 
de la EHE): 
- Viabilidad y finalidad de la prueba. 
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
- Procedimientos de medida. 
- Escalones de carga y descarga. 
- Medidas de seguridad. 
- Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a 
flexión. 
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42.2 Estructuras mixtas 
Tanto para los elementos, o partes, de hormigón armado como para los de 
acero son válidas las especificaciones recogidas en el artículo 42.1 precedente. 
42.3 Estructuras de madera 
Se comprobará el aspecto final de la estructura y particularmente de las 
uniones y ensambladuras. La eficacia de la impermeabilidad de la cubierta, así como 
de los cerramientos verticales es de especial importancia debido a las alteraciones 
que un aumento en el contenido de humedad de la madera puede ocasionar. 
Al entrar en carga la estructura se comprobará visualmente su eficaz 
comportamiento, no produciéndose deformaciones o grietas en los elementos 
estructurales. En el caso de percibirse algún problema, por estar indicado en 
proyecto, con carácter voluntario, o bien en caso que la dirección facultativa lo 
requiera, se podrán realizar pruebas de carga, o bien otras comprobaciones sobre el 
producto terminado si el resultado no fuera satisfactorio. Se realizarán de acuerdo con 
un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con 
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe 
recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 
- Viabilidad y finalidad de la prueba. 
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
- Procedimientos de medida. 
- Escalones de carga y descarga. 
- Medidas de seguridad. 
- Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a 
flexión. 
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL 






HÉCTOR LOZANO POYATOS  •  PROYECTO FINAL DE GRADO  •  ARQUITECTURA TÉCNICA  •  CURSO 2012-2013 
Se comprobará, además, la efectividad de las uniones metálicas, así como la 
protección a fuego. 
42.4 Fábrica estructural 
En principio, las estructuras proyectadas, ejecutadas y controladas conforme a 
la normativa vigente, no será necesario someterlas a prueba alguna. No obstante, 
cuando se tenga dudas razonables sobre el comportamiento de la estructura del 
edificio ya terminado, para conceder el permiso de puesta en servicio o aceptación de 
la misma, se pueden realizar ensayos mediante pruebas de carga para evaluar la 
seguridad de la estructura, toda o parte de ella, en elementos sometidos a flexión. En 
estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben 
sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de 
Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia 
en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger los 
siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 
- Viabilidad y finalidad de la prueba. 
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
- Procedimientos de medida. 
- Escalones de carga y descarga. 
- Medidas de seguridad. 
- Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 
Artículo 43.- Fontanería 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
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Nivel de agua/aire en el depósito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
Artículo 44.- Instalación eléctrica 
44.1 Instalación de baja tensión y puesta a tierra 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por 
la Administración competente. 
44.2 Instalación de iluminación 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por 
la Administración competente. 
44.3 Instalación de alumbrado de emergencia 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por 
la Administración competente. 
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Artículo 45.- Instalaciones de gas y comestibles líquidos 
45.1 Combustibles líquidos 
Documentación: Certificados, boletines y documentación adicional exigida por 
la Administración competente 
45.2 Gas natural 
Previamente a la solicitud de puesta en servicio, la empresa suministradora 
deberá disponer de la documentación técnica de la instalación receptora, según lo 
establecido en la legislación vigente. Una vez firmado el contrato de suministro, la 
empresa suministradora deberá proceder a realizar las pruebas previas contempladas 
en la legislación vigente. Levadas a cabo con resultado satisfactorio, la empresa 
suministradora extenderá un Certificado de Pruebas Previas y solicitará para 
instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribución, la puesta en 
servicio de la instalación a la empresa distribuidora correspondiente. 
Para la puesta en servicio de una instalación suministrada desde una red de 
distribución, la empresa distribuidora procederá a realizar las comprobaciones y 
verificaciones establecidas en las disposiciones que al respecto le son de aplicación. 
Una vez llevadas a cabo, para dejar la instalación en servicio, la empresa distribuidora 
deberá realizar, además, las siguientes operaciones: 
- Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de 
usuario de las instalaciones individuales que no sean objeto de puesta en servicio en 
ese momento. 
- Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas las 
llaves de conexión de aquellos aparatos a gas pendientes de instalación o de poner 
en marcha. 
- Abrir la llave de acometida y purgar las instalaciones que van a quedar en 
servicio, que en el caso más general deberán ser: la acometida interior, la instalación 
común y, si se da el coso, las instalaciones individuales que sean objeto de puesta en 
servicio. 
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La operación de purgado deberá realizarse con la precauciones necesarias, 
asegurándose que al darla por acabada no existe mezcla de aire-gas dentro de los 
límites de inflamabilidad en el interior de la instalación dejada en servicio. 
45.3 Gases licuados del petróleo 
Previamente a la solicitud de puesta en servicio, la empresa suministradora 
deberá disponer de la documentación técnica de la instalación receptora, según lo 
establecido en la legislación vigente. 
Una vez firmado el contrato de suministro, la empresa suministradora deberá 
proceder a realizar las pruebas previas contempladas en la legislación vigente. 
Levadas a cabo con resultado satisfactorio, la empresa suministradora deberá 
extender un Certificado de Pruebas Previas y debe solicitar para instalaciones 
receptoras suministradas desde redes de distribución, la puesta en servicio de la 
instalación a la empresa distribuidora correspondiente. 
Para la puesta en servicio de una instalación suministrada desde una red de 
distribución, la empresa distribuidora deberá proceder a realizar las comprobaciones 
y verificaciones establecidas en las disposiciones que al respecto le son de 
aplicación. Una vez llevadas a cabo, para dejar la instalación en servicio, la empresa 
distribuidora deberá realizar, además, las siguientes operaciones: 
- Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de 
usuario de las instalaciones individuales que no sean objeto de puesta en servicio en 
ese momento. 
- Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas las 
llaves de conexión de aquellos aparatos a gas pendientes de instalación o pendientes 
de poner en marcha. 
- Abrir la llave de acometida y purgar las instalaciones que van a quedar en 
servicio, que en el caso más general deben ser: la acometida interior, la instalación 
común y, si se da el caso, las instalaciones individuales que sean objeto de puesta en 
servicio. 
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La operación de purgado se debe realizar con la precauciones necesarias, 
asegurándose de que al darla por acabada no exista mezcla de aire-gas dentro de los 
límites de inflamabilidad en el interior de la instalación dejada en servicio. 
Artículo 46.- Instalación de energía solar 
46.1 Energía solar fotovoltaica 
Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la 
Recepción Provisional de la instalación, no obstante el Acta de Recepción Provisional 
no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos han 
funcionado correctamente durante un mínimo de un mes, sin interrupciones o 
paradas. 
46.2 Energía solar térmica 
Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la 
Recepción Provisional de la instalación, no obstante el Acta de Recepción Provisional 
no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos han 
funcionado correctamente durante un mínimo de un mes, sin interrupciones o 
paradas. 
Artículo 47.- Otras instalaciones 
47.1 Ascensores 
Para la puesta en servicio se exigirá la autorización de puesta en marcha 
otorgada por el órgano competente de la Administración Pública. 
47.2 Instalación de protección contra incendios 
Previas las pruebas y comprobaciones oportunas, la puesta en funcionamiento 
de las instalaciones precisará la presentación, ante los servicios competentes en 
materia de industria de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa 
instaladora visado por un técnico titulado competente designado por la misma. 
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47.3 Instalación de evacuación de residuos 
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por 
la Administración competente. 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
  Arquitecto Técnico 
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 IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
  
1.1 DFF010 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de
fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo
perforado de 11/12 cm de espesor, con
medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 24,000 4,74 113,76
1.2 DPP020 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso
de carpintería de madera, con medios
manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. 4,000 1,84 7,36
1.3 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica
revestida, formada por ladrillo hueco doble de
7/9 cm de espesor, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. 108,300 2,66 288,08
1.4 DIE060 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica
interior fija en superficie, en local u oficina de
325 m² de superficie construida; con medios
manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. 1,000 229,93 229,93
1.5 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de
agua, colocada superficialmente, que da
servicio a una superficie de 325 m², con
medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. 1,000 338,82 338,82
Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones : 977,95
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2.1 IFT010b Ud Depuradora biológica estanca por tiempo de
tres ciclos, caudal de 0,3 m³/h, con llaves de
paso de compuerta. 1,000 379,97 379,97
2.2 ASA010 Ud Arqueta sifónica, de obra de fábrica,
registrable, de dimensiones interiores
50x50x65 cm, con tapa prefabricada de
hormigón armado. 4,000 62,44 249,76
2.3 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral
registrable, de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro, con junta elástica. 30,000 19,27 578,10
Total presupuesto parcial nº 2 Red de saneamiento enterrada : 1.207,83
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3.1 NIG200 m² Impermeabilización de cubierta plana no
transitable, realizada mediante revestimiento
continuo elástico impermeabilizante a base de
polímeros acrílicos en emulsión acuosa,
Revetón Cubiertas "REVETÓN", color rojo teja,
con un rendimiento de 1,5 l/m², armado y
reforzado de puntos singulares con geotextil
no tejido de fibras de vidrio, Texnón 300
"REVETÓN", sobre imprimación de resinas
sintéticas, "REVETÓN". 132,000 11,20 1.478,40
Total presupuesto parcial nº 3 Impermeabilizaciones : 1.478,40
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4.1 PTZ010 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con
mortero de cemento M-5. 59,790 9,43 563,82
4.2 PEM010 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de
una hoja, 840x2040 mm de luz y altura de
paso, troquelada con un cuarterón superior y
otro inferior a una cara, acabado pintado con
resina de epoxi color blanco, cerradura con
tres puntos de cierre, dos fijos laterales con
portillas y fijo superior. 1,000 521,53 521,53
4.3 FCL060b Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural,
para conformado de fijo de aluminio, de
237x115 cm, serie básica, formada por una
hoja, y con premarco. Compacto incorporado
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y
recogedor. Con rejilla de ventilación superior 2,000 155,17 310,34
4.4 FCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural,
para conformado de fijo de aluminio, de
237x115 cm, serie básica, formada por una
hoja, y con premarco. Compacto incorporado
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y
recogedor. 8,000 155,17 1.241,36
4.5 FCL060c Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural,
para conformado de fijo de aluminio, de
150x115 cm, serie básica, formada por una
hoja, y con premarco. Compacto incorporado
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y
recogedor. Con rejillas de ventilación
integradas 2,000 155,17 310,34
4.6 FCL060d Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural,
para conformado de fijo de aluminio, de 75x85
cm, serie básica, formada por una hoja, y con
premarco. Compacto incorporado
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y
recogedor. 2,000 115,71 231,42
4.7 FCL060e Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural,
para conformado de ventana de aluminio,
abisagrada practicable de apertura hacia el
interior, de 200x120 cm, serie básica, formada
por dos hojas, y con premarco. Compacto
incorporado (monoblock), persiana de lamas
de PVC, con accionamiento manual mediante
cinta y recogedor. 4,000 209,11 836,44
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4.8 PPM010 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de madera maciza tipo
castellana, barnizada en taller, de pino melis;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces
macizos, de pino melis de 90x20 mm;
tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15
mm. 5,000 127,74 638,70
4.9 PPR010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado
homologada, EI2 60-C5, de una hoja,
800x2000 mm de luz y altura de paso,
acabado lacado en color blanco, con
cierrapuertas para uso moderado. 5,000 156,59 782,95
4.10 PDB010 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero
laminado en frío de 90 cm de altura, con
bastidor sencillo y montantes y barrotes
verticales, para escalera recta de un tramo. 22,500 52,08 1.171,80
Total presupuesto parcial nº 4 Particiones y carpintería : 6.608,70
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5.1 Eléctricas
5.1.1 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM1-D2, de
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, instalada en peana prefabricada
de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o
local. 1,000 209,58 209,58
5.1.2 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada
formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 110 mm de diámetro. 16,000 10,70 171,20
5.1.3 IEI040 Ud Cuadro general de mando y protección para
local de 325 m². 1,000 265,71 265,71
5.2 Fontanería y energía solar térmica
5.2.1 ICB005 Ud Captador solar térmico completo, partido, para
instalación individual, para colocación sobre
cubierta plana, compuesto por: un panel de
1160x1930x90 mm, superficie útil total 2,02 m²,
rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de
pérdidas primario 4,227 W/m²K, según
UNE-EN 12975-2, depósito de 200 l, grupo de
bombeo individual, centralita solar térmica
programable. 1,000 2.470,43 2.470,43
5.2.2 ICI011 Ud Caldera mural mixta eléctrica para calefacción
y A.C.S., potencia de 4,5 kW. 3,000 1.658,84 4.976,52
5.2.3 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería,
empotrada en paramento, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X), de 16 mm de
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 250,000 1,23 307,50
5.3 Contra incendios
5.3.1 IOA010 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo
lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso
240 lúmenes. 36,000 60,98 2.195,28
5.3.2 IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios,
mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 10,000 3,33 33,30
5.3.3 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación,
mediante placa de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 30,000 3,36 100,80
5.3.4 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor. 10,000 21,08 210,80
5.3.5 IOX010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor. 1,000 37,83 37,83
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5.4 IPE010 Ud Sistema externo de protección frente al rayo,
formado por pararrayos tipo punta Franklin,
con semiángulo de protección de 25° para un
nivel de protección 1, colocado en pared o
estructura sobre mástil de acero galvanizado y
8 m de altura, y pletina conductora de cobre
estañado. 1,000 3.441,36 3.441,36
Total presupuesto parcial nº 5 Instalaciones : 14.420,31
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6.1 Alicatados
6.1.1 RAG011 m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8
€/m², colocado sobre una superficie soporte
de fábrica en paramentos interiores, mediante
mortero de cemento M-5, sin junta (separación
entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 364,025 12,91 4.699,56
6.2 Pinturas en paramentos interiores
6.2.1 RIP030 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco,
acabado mate, sobre paramentos horizontales
y verticales interiores de yeso o escayola,
mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 641,560 4,82 3.092,32
6.3 Protección contra incendios
6.3.1 RRI010 m² Revestimiento intumescente EI 30 (637 micras)
y aplicación de una mano de imprimación
selladora de dos componentes, a base de
resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris. 264,000 12,36 3.263,04
6.4 Conglomerados tradicionales
6.4.1 RPE012 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado
sobre un paramento vertical interior, acabado
superficial rayado, para servir de base a un
posterior alicatado, con mortero de cemento
M-5. 364,025 8,70 3.167,02
6.4.2 RPG011 m² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina
C6, en una superficie previamente guarnecida,
sobre paramento vertical, de hasta 3 m de
altura. 480,220 0,93 446,60
6.5 Suelos y pavimentos
6.5.1 RSB020 m² Base para pavimento interior de mortero
autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6
según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor,
vertido sobre lámina de aislamiento para
formación de suelo flotante, mediante
aplicación mecánica (con
mezcladora-bombeadora). 320,970 4,15 1.332,03
6.5.2 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres
esmaltado, 2/2/H/-, de 50x50 cm, 8 €/m²,
recibidas con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, color gris con doble
encolado, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y absorción de agua reducida, CG2,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas. 320,970 9,95 3.193,65
6.6 Falsos techos
6.6.1 RTB025 m² Falso techo registrable de placas de escayola
fisurada, con perfilería vista blanca estándar. 290,970 8,98 2.612,91
6.7 Vidrios
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL
COMPETENCIAS DEL ARQUITECTO TÉCNICO •  PARTICULARIDADES DEL CASO
Presupuesto parcial nº 6 Revestimientos
N. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
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6.7.1 FVC010 m² Doble acristalamiento estándar, 6/8/6, con
calzos y sellado continuo. 40,124 19,55 784,42
Total presupuesto parcial nº 6 Revestimientos : 22.591,55
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL
COMPETENCIAS DEL ARQUITECTO TÉCNICO •  PARTICULARIDADES DEL CASO
Presupuesto parcial nº 6 Revestimientos
N. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
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7.1 Aparatos sanitarios
7.1.1 Lavabos
7.1.1.1 SAL010 Ud Lavabo sobre encimera, serie Urbi 1 "ROCA",
color blanco, de 450 mm de diámetro,
equipado con grifería monomando, serie
Kendo "ROCA", modelo 5A3458A00, acabado
cromo-brillo, de 150x382 mm y desagüe, con
sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA",
modelo 506401614, acabado cromo, de
250x35/95 mm. 12,000 242,47 2.909,64
7.1.2 Inodoros
7.1.2.1 SAI010 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque
bajo y salida para conexión vertical, serie
Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm. 6,000 150,38 902,28
7.1.3 Duchas
7.1.3.1 SAD020 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo
Ontario-N "ROCA", color blanco, de 60x60x12
cm, equipado con grifería monomando, serie
Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado
brillo, de 107x275 mm. 11,000 234,94 2.584,34
7.1.4 Urinarios
7.1.4.1 SAU010 Ud Urinario con alimentación vista y desagüe
sifónico empotrado, serie Mural "ROCA", color
blanco, de 330x460 mm, equipado con grifo
temporizado, Sprint "ROCA", modelo
5A9224C00, acabado cromo, de 92x50 mm. 3,000 136,83 410,49
7.2 Cocinas/galerías
7.2.1 Fregaderos y lavaderos
7.2.1.1 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas,
de 800x490 mm, con grifería monomando
serie básica acabado cromado, con aireador. 1,000 84,07 84,07
7.2.2 Muebles
7.2.2.1 SCM010 Ud Amueblamiento de cocina con 3,55 m de
muebles bajos con zócalo inferior, acabado
laminado con frente de 18 mm de grueso
laminado por ambas caras, cantos verticales
postformados (R.4), cantos horizontales en
ABS de 1,5 mm de grueso. 1,000 383,29 383,29
7.2.2.2 SCM010b Ud Amueblamiento de cocina con 3,55 m de
muebles bajos con zócalo inferior y 3,55 m de
muebles altos, acabado laminado con frente
de 18 mm de grueso laminado por ambas
caras, cantos verticales postformados (R.4),
cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de
grueso. 1,000 719,01 719,01
7.2.3 Encimeras
7.2.3.1 SCN010 Ud Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE"
Mythology Blanco Zeus pulido, acabado con
canto simple, pulido y biselado de 355x60x2
cm para banco de cocina con hueco y zócalo
perimetral. 2,000 342,95 685,90
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL
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Total presupuesto parcial nº 7 Señalización y equipamiento : 8.679,02
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8.1 Pistas deportivas
8.1.1 FVS010 m² Estructura de acero y vidrio laminar de
seguridad 10+10 mm con butiral de polivinilo
incoloro para la formación de las pistas de
paddle 1.260,000 38,01 47.892,60
8.1.2 UDB010 m² Pavimento de césped sintético; para pista de
paddle. 1.200,000 16,80 20.160,00
8.1.3 UDE010 Ud Equipamiento deportivo para pista de paddle. 6,000 773,57 4.641,42
8.2 Iluminación pistas
8.2.1 Proyectores
8.2.1.1 UIP010 Ud Proyector con pica para tierra, de 150 mm de
diámetro y 220 mm de altura, para 1 lámpara
fluorescente compacta TCA-SE de 16 W. 48,000 70,75 3.396,00
Total presupuesto parcial nº 8 Pistas : 76.090,02
PROYECTO DE CAMBIO DE USO DE NAVE INDUSTRIAL EXISTENTE A INSTALACIÓN DEPORTIVA - CLUB DE PÁDEL
COMPETENCIAS DEL ARQUITECTO TÉCNICO •  PARTICULARIDADES DEL CASO
Presupuesto parcial nº 8 Pistas
N. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
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9.1 SYS Ud Partida alzada para los gastos
correspondientes a las medidas de segurdiad
y salud necesarias para la ejecución del
proyecto. Incluye todas las protecciones
individuales y colectivas necesarias y todas a
quellas expuestas en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud. 1,000 1.500,00 1.500,00
Total presupuesto parcial nº 9 Seguridad y salud : 1.500,00
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Presupuesto parcial nº 9 Seguridad y salud
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10.1 GR ud Partida alzada para la gestión de los residuos
de la construcción, incluyendo el transporte,
tratamiento y entrega en vertedero autorizado,
todos aquellos conceptos descritos en el
Estudio de Gestión de Residuos. 1,000 1.500,00 1.500,00
Total presupuesto parcial nº 10 Gestión de residuos : 1.500,00
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Presupuesto parcial nº 10 Gestión de residuos
N. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
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RESUMEN POR CAPÍTULOS 
 
Resumen por capítulos del presupuesto de ejecución material y de contrata. 
 
Capítulo 1  DEMOLICIONES 977,95 
Capítulo 2-  RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA 1.207,83 
Capítulo 3-  IMPERMEABILIZACIONES 1.478,40 
Capítulo 3-  PARTICIONES 6.608,70 
Capítulo 4-  INSTALACIONES 14.420,31 
Capítulo 6-  REVESTIMIENTOS 22.591,55 
Capítulo 7-  SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 8.679,02 
Capítulo 8-  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 76.090,02 
Capítulo 9-  GESTIÓN DE RESIDUOS 1.500,00 
Capítulo 10-  SEGURIDAD Y SALUD 1.500,00 
PEM (PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL) 135.053,78 € 
Gastos Generales - 13% PEM  17.556,99 
Beneficio Industrial - 6% PEM  8.103,23 
PEC (PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA) 160.714 € 
 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CIENTO 
TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (135.053,78 €). 
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El Prespuesto de Ejecución por Contrata asciende a CIENTO SESENTA MIL 
SETECIENTOS CATORCE EUROS (160.714 €) 
 
  En Burriana, en octubre de 2013 
 
 
  Héctor Lozano Poyatos 
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 La UNIVERSITAT JAUME I, con domicilio en Castellón, C/ Vicent Sos Bannat, s/n, y 
CIF Q-6250003-H, 
Desea llevar a cabo la actividad de INSTALACIÓN DEPORTIVA – CLUB DE PÁDEL 
en una nave alquilada situada en Burriana, con frente a Ctra. Nules, 56 y Camí Vell de 
València, 7, disponiendo por este último el acceso rodado principal, cuya referencia 
catastral 8492904YK4189S0001PW. 
Se trata de una actividad de nueva implantación destinada a la práctica 
deportiva del pádel, que constará de 6 pistas cubiertas, y donde la asistencia de 
público no constituye el fin principal de la misma. Además, se dispondrá de un servicio 
de cafetería para sus usuarios donde se servirán bebidas, cafés y snacks para consumir 
en el propio local, no estando prevista la preparación de alimentos. 
Situación. Calificación Urbanística. 
La parcela se encuentra de acuerdo con el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana de Burriana, aprobado el 21 de abril de 1995, en Suelo Urbano, en 
la Unidad de Ejecución D-2 de la zona de calificación urbanística IND Industrial. 
- Clasificación del suelo: Suelo Urbano. U.E. D-2 
- Zona de calificación urbanística: IND Industrial 
La actividad a desarrollar no está incluida como tal en el Nomenclátor de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado mediante Decreto 
54/1990, de 26 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana.  
Se trata de acuerdo con el PGOU y la Ordenanza Municipal Reguladora de 
Actividades sujetas a Licencia Ambiental de una actividad de uso comunitario-
deportivo. 
Con todo esto, el uso pretendido es compatible en la zona industrial donde va 
a llevarse a cabo. 
No será exigible dotación de aparcamientos. 
Descripción del emplazamiento. Edificaciones existentes. 
Para el desarrollo de la actividad, el peticionario alquilará sólo parte de la nave 
existente -debiendo ejecutar un cerramiento de separación en el interior de la misma-, 
además de la edificación auxiliar existente con frente a la Ctra. Nules y las superficies 
libres anterior y posterior, tal como se grafía en los planos adjuntos. 
La parcela tiene una superficie total, de acuerdo con la información de 
catastro, de 7.132 m2 y la nave ocupa una superficie de 3.599,57 m2. Tiene una forma 
alargada según la dirección Noroeste-Sureste. Linda al SE y al NO con la Ctra. de Nules 
y el Camí Vell de València respectivamente, por donde tiene acceso, y al NE y SO con 
parcelas edificadas de uso industrial, quedando adosada la nave existente en la 
parcela de la orientación NE (supermercado LIDL). 
 Se pretende alquilar una superficie de 5.214,31 m2, incluyendo una parte de la 
nave con una superficie de 2.365,09 m2 y la edificación auxiliar frontal, con dos alturas 
y una superficie en planta de 164,53 m2. 
Se prevé disponer 6 pistas reglamentarias de pádel en el interior de la nave y 
los distintos servicios auxiliares (recepción y servicio de cafetería, vestuarios, etc.) en la 
edificación delantera, dejando la superficie libre posterior para aparcamiento. 
Deberán realizarse obras de acondicionamiento de la edificación actual 
consistentes básicamente en la ejecución de un cerramiento de bloque de hormigón 
para la separación interior de la nave y en la distribución de los distintos espacios en el 
edificio de servicios que no supondrán aumento de superficie ni afectarán a la 
estructura, así como la demolición de unas cubriciones de chapa situadas en la parte 
posterior de la parcela. 
Servicios urbanísticos. 
La parcela dispone de acometidas de luz y agua, pero no está conectada a la 
red de saneamiento, para lo que se dispondrá un depósito estanco que contará con 
un servicio de mantenimiento periódico a cargo de una empresa especializada. 
 
Por todo ello, con carácter previo a la solicitud de la licencia de actividad 
correspondiente, se solicita certificado de compatibilidad urbanística. 
 
En Burriana, en octubre de 2013 
   
 










DE  PROGRAMACIÓN  
ECONÓMICA 
  SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE  ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS 
Mod. E.V.-1
 
ESTADÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
 
Este cuestionario está sometido al secreto 
estadístico; sólo podrá publicarse en forma 
numérica, sin referencia alguna de carácter 
individual. Su cumplimentación es obligatoria. 
(Ley 4/90) 
  
Deberá cumplimentarse un cuestionario por cada obra mayor que vaya a efectua-
rse y se presentará en el Ayuntamiento en el momento de la solicitud de licencia. 
 
No escriba en los espacios sombreados 
 
                       
c.a. provincia municipio  mes  año tipo número de orden 
A: DATOS GENERALES 
A.1     DATOS DEL PROMOTOR 
 
NOMBRE O RAZON SOCIAL  
   
DIRECCION POSTAL:  Núm.  
MUNICIPIO       
CODIGO POSTAL  PROVINCIA     
 
A.2   CLASE DE PROMOTOR (Señale con x la casilla que corresponda) 
1. SOCIEDAD MERCANTIL  
1.1 PRIVADA .....................................................  





5. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO .....................  
 
 7 
2. COOPERATIVA ...................................................  3  6. ADMINISTRACION AUTONOMICA ..................  8 
3. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ...................  4    
4. PERSONAS FISICAS 
4.1 PARTICULAR PARA USO PROPIO ..........  




 7. ADMINISTRACION PROVINCIAL .....................  
 





     
9. OTROS PROMOTORES (especifique) .................................................................................................................................  11 
 
A.3    EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
 
DIRECCION POSTAL:  Núm.  
MUNICIPIO     
PROVINCIA     
URBANO URBANIZABLE NO URBANIZABLE  
CLASIFICACION DEL SUELO: (señale con X la casilla que 
corresponda) 1 5 9 
A.4    REGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS 
 
INDIQUE TIPO DE PROTECCIÓN Y Nº DE VIVIENDAS 
(señale con X la casilla que corresponda) 
   
 TIPO DE PROTECCIÓN Nº DE VIVIENDAS 
NO 0  VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
(VPO) 
1  
¿ SE ACOGERÁ LA EDIFICACIÓN U 
OBRA, TOTAL O PARCIALMENTE, A 
PROTECCIÖN OFICIAL ? 
(señale con X la casilla que corresponda) SÍ 1  OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS SEGÚN 
NORMATIVA PROPIA DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
9  
A.5  DURACION DE LA OBRA 
  
 TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESION DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA, EN MESES. 
 (Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0 ). 
 DURACION PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES............................................................................................... 
 (Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0 ). 
A.6  NUMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1) 
 (según destino final de los edificios, pueden coexistir varios tipos de edificios) 
(Señale con una X la casilla que corresponda) 
 Obras de/en edificios…………………………...........   
 Obras que sólo afecten a locales (Bajos comerciales, locales 
 de oficinas, bancos, etc.)…………………………................ 
 
.…...  Pase directamente al cuadro C.1
 
1. EDIFICIOS RESIDENCIALES 2. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
  Número de edificios DESTINADOS A: Numero de edificios 
  Aislados………    
 Con una 
vivienda 





 Pareados (2)…  
Industrias…………………………...….............. 
 
    Transportes y comunicaciones……...….............  
 Con dos o más viviendas (3)…  Almacenes…………………………...…............  
    Servicios burocráticos (oficinas)…...…..............  
    Servicios comerciales………………...…...........  
    Servicios sanitarios………………....…..............  
    Servicios culturales y recreativos……................  
Permanente (residencias, 
conventos, colegios mayores, etc.) 
 Servicios educativos............................................  






Eventual (hoteles, moteles, etc)  Otros (se especificará en observaciones)............  
      
 
(1) “Edificio” es una construcción permanente fija sobre el terreno, provista de cubierta y limitada por muros exteriores o medianeros. 
Son “edificios residenciales” los que tienen más del 59% de su superficie (excluidos bajos y sótanos) destinada a vivienda familiar 
o residencia colectiva. 
(2) En construcciones adosadas o pareadas, se considerarán tanto edificios como portales o entradas principales independientes existan. 
Son construcciones pareadas, las adosadas de únicamente dos viviendas. 
(3) En construcciones con dos o más viviendas se considerarán tantos edificios como portales o entradas principales independientes 
existan, aunque estos edificios formen parte de un núcleo común y los portales se encuentren dentro de un recinto cerrado. 
A.7 CLASIFICACION SEGUN TIPO DE OBRA Y PRESUPUESTO 
 
1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA EN EUROS (*) 
 (*) (SIN DECIMALES) 
2. TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA: 
 (Señale con una X la casilla que corresponda)     Deberá cumplimentar los cuadros 
CON DEMOLICION TOTAL..........                1 B y D 
DE NUEVA PLANTA (1) 
SIN DEMOLICION……………..... 2 B 
    
CON DEMOLICION 
PARCIAL……………………...........                 3
 C y D 
DE REHABILITACION (2) 
(AMPLIACION, REFORMA 
Y/O RESTAURACION DE 
EDIFICIOS) SIN DEMOLICION…………............ 4
  C 
DE DEMOLICION TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3)………………...... 5 D 
 
(1) Es obra de “nueva planta” la que da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no la demolición total previa. 
(2) Es obra de “rehabilitación” (Ampliación, Reforma y/o Restauración) la que no da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no 
demoliciones parciales. 
(3) Es obra de “demolición total exclusivamente” la que da lugar a la desaparición de edificios, sin que se solicite, en esa licencia, 
ninguna nueva construcción sobre el terreno del edificio demolido. 
 
NOTA GENERAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPERFICIE (sin ninguna especificación), debe entenderse que es la 
suma de todos los metros cuadrados de cada planta, que son afectados por los distintos tipos de obra. Todos los datos se expresarán 
sin decimales. 
B: EDIFICACION DE NUEVA PLANTA 
B.1 SUPERFICIE AFECTADA Y CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR 
 
1. SUPERFIE SOBRE EL TERRENO QUE OCUPARA(N)  LA(S)  EDIFICACION(ES),  (EN M2 )  
2. SUPERFICIE DEL TERRENO, SOLAR O PARCELA AFECTADA POR EL PROYECTO (EN M2 )  
3. CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR (1) 
 
TIPO DE EDIFICIO G H I J K 
3.1. Nº DE EDIFICIOS      
3.2. PLANTAS SOBRE  RASANTE      
3.3. PLANTAS BAJO RASANTE      
3.4. SUPERFICIE  TOTAL A  CONSTRUIR  (M2 )      
3.5. VOLUMEN TOTAL A CONSTRUIR  (M3 )      
3.6. Nº TOTAL DE VIVIENDAS      
3.7. Nº TOTAL DE PLAZAS (en residencias colectivas)      
3.8. Nº TOTAL DE PLAZAS DE GARAJE      
 
(1) Datos según el tipo de edificio: Si la licencia solo comprende un edificio, o varios iguales, se contestara únicamente en la columna G. 
 
Si la licencia comprende varios edificios con el mismo destino, pero de diferentes características, se agruparán en una columna aquellos 
que tengan las mismas características, por lo que deberán cumplimentarse tantas columnas como diferentes tipos de edificios incluya la 
licencia. 
 Si la licencia comprende varios edificios con distinto destino, se utilizará el mismo criterio de agrupación por tipo, pero además al cumplimentar las columnas, se seguirá el mismo orden que tienen los edificios en el cuadro A.6. 
 Los epígrafes se consignarán: 3.2 y 3.3 por edificio y de 3.4 a 3.8 para todos los edificios que figuran en 3.1. 
 
 
B.2 TIPLOGIA CONSTRUCTIVA 
 Para los mismos tipos de edificios del cuadro B.1 señale con X, sobre los cuadros correspondientes, la tipología constructiva más 
usual del tipo de edificio 
 
TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA G H I J K TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA G H I J K
 
1.1 HORMIGON ARMADO      4.1. CERAMICOS......................      
1.2. METALICA      4.2. PETREOS.............................      
1.3. MUROS DE CARGA      4.3. FACHADAS LIGERAS......      
1.4. MIXTA      4.4. REVESTIMIENTO CONTINUO (Estuco, etc)........... 
     
1. ESTRUCTURA 
VERTICAL 
1.5. OTROS (*)      
4. CERRAMIENTO 
EXTERIOR 
4.5. OTROS (*)...........................      
  
2.1. UNIDIRECCIONAL (viguetas 
y bovedillas) .....................................
      
2.2. BIDIRECCIONA . . . .L      5.1. MADERA . . . . .      
2. ESTRUCTURA 
HORIZONTAL 
2.3.OTROS ...................................(*)      5.2. ALUMINIO.........................      
 5.3. CHAPA DE ACERO..........      
3.1. PLANA (≤5 . . . . .%)      5.4. PLASTICO (P.V.C., ) .      3. CUBIERTA 3.2. INCLINADA...............................      
5. CARPINTERIA 
EXTERIOR 
5.5. OTROS (*)...........................      
 
(*) Especifique, en observaciones, qué otro tipo es el empleado 
 
 
B.3  INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR 
Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo de 
instalación que se indica (para los tipos de edificios del cuadro B.1). 
B.4   ENERGIA A INSTALAR 
Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo 
de energía que se indica (para los tipos de edificios del cuadro 
B.1). 
INSTALACION POR TIPO DE EDIFICIO G H I J K ENERGIA POR TIPO DE EDIFICO G H I J K 
            
1. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES      1. ELECTRICIDAD      
2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE      2. COMBUSTIBLE SOLIDO      
3. AGUA CALIENTE      3. GAS CIUDAD O NATURAL      
4. CALEFACCION      4. OTRO COMBUSTIBLE GASEOSO (G.L.P) 
     
5. REFRIGERACION      5. COMBUSTIBLE LIQUIDO      
6. ASCENSORES Y MONTACARGAS      6. ENERGIA SOLAR      
7. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES      7. OTRO TIPO DE ENERGIA (se especificará en observaciones) 
     
8. TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS       
 
B.5 CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS (1) 
 
Al contestar se deberá distinguir cada tipo (1, 2, 3, …) de viviendas iguales. Se entiende por viviendas igales, las que tienen la misma 
superficie útil (sin decimales), el mismo nº de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas diferentes. 
Se comenzará por las viviendas correspondientes a cada tipo de edificio (G, H, I, J, K) en orden correlativo, y dentro de cada tipo de menor a 
mayar tamaño (si hubiera más de 20 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los mismos datos aquí solicitados, numerando cada 
nuevo tipo con: 21, 22, etc.). 
 
Señale con X el/los 
edificios (según el 
cuadro B1) en los que 
estén ubicadas este tipo 
de viviendas 
TIPO  M





SIN BAÑOS NI 
ASEOS 




IGUALES DE ESTE 
TIPO 
G H I J K 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
 
 
 ACABADOS INTERIORES (Señale con X la casilla que corresponda): 
 
CERÁMICO 1   
PÉTRO (incluido terrazo) 2 SI  1  
MADERA 3   8             NO 
CONTINUOS (Plásticos, moquetas) 4   
1. TIPO DE SOLADO O 
SUELO EN 
HABITACIONES (2) 





      
MADERA PARA PINTAR 1 SI  1  
MADERA PARA BARNIZAR 2 NO  6 2. CARPINTERÍA INTERIOR (2) OTROS (*) 9 
4. ¿TIENE 
INSTALADAS 
PERSIANAS?   
 
 (*) Se especificará en observaciones. 
 
 
(1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de edificios que dispongan de viviendas, aunque el uso 
principal de los mismos sea de residencia colectiva o no residencial. 
(2) Si existieran varios tipos dependiendo de la habitación concreta, se indicará sólo el que ocupe mayor superficie. 
 
 
NOTA: Si va a existir demolición previa de un edificio existente, no se olvide de cumplimentar el cuadro D.1 e indique 
el destino principal que tiene el edificio a demoler en OBSERVACIONES. 
 
C: OBRAS DE REHABILITACION (AMPLIACION, REFORMA Y/O RESTAURACION) 
C.1 TIPOLOGIA DE LA OBRA DE REHABILITACION 
 (Señale con una X la casilla que corresponda) (1) 
 
 
  Pase a: 
EN HORIZONTAL .............................................................................................................................................  C.2.1 
AMPLIACION(2) 
EN ALTURA ........................................................................................................................................................  ‘’ 
VACIADO DEL EDIFICIO QUE SUPONGA UN CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL...   ‘’ 
CONSERVANDO LA FACHADA QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL...   ‘’ 
QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL..........   C.2.2 
REFORMA Y/O 
RESTAURACION(3) 
SIN VACIADO DEL EDIFICIO QUENO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL....   ‘’ 
REFORMA O ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES...............................................................................................  
. ‘’ 
(1) Pueden coexistir varios tipos de rehabilitación: en este caso, consigne solamente el más importante o el que conlleve mayor presupuesto. 
(2) AMPLIACION: Aumenta la superficie construida de un edificio, incorporando nuevos elementos estructurales. 
(3) REFORMA Y/O RESTAURACION: No varia la superficie construida de un edificio, pero sí la modifica, afectando o no a elementos estructurales. 
C.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA DE REHABILITACION, SEGÚN TIPO 
 (Cumplimente los datos correspondientes al tipo de obra realizado) 
C.2.1 OBRAS DE AMPLIACION (EN HORIZONTAL O EN 
ALTURA), O VACIADO DE EDIFICIOS 
CONSERVANDO LA FACHADA 
C.2.2 OBRAS DE REFORMA Y/O RESTAURACION SIN VACIADO 
DEL EDIFICIO, O REFORMA O ACONDICIONAMIENTO DE 
LOCALES 
SUPERFICIE QUE SE AMPLIA, O QUE 
SE RECONSTRUYE TRAS SER 
VACIADO EL EDIFICIO, EN M2……….  
NUMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS POR LA 
OBRA………………………………………………. 
 
   CREADAS……………..  
   
NUMERO DE VIVIENDAS SUPRIMIDAS…………  
 CREADAS  
REFORMA O RESTAURACION DE: 
(pueden coexistir varios tipos) 
 
NUMERO DE VIVIENDAS SUPRIMIDAS  * ELEMENTOS DE CIMENTACION Y/O VIGAS Y/O PILARES  
   * ELEMENTOS DE CUBIERTA  
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR VERTICAL (fachadas)  
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR HORIZONTAL (forjados)  
   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR VERTICAL (tabiques)  
   * ELEMENTOS DE ACABADOS INTERIORES  
   * INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA  
   * OTROS  
C.3  CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS(1) 
Se contestará distinguiendo cada uno de los grupos (1,2,3…) correspondientes a cada tipo de viviendas iguales. Se entiende por iguales las de 
la misma superficie útil (sin decimales), el mismo nº de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas 
diferentes. Se empezará por las que tengan tamaño inferior (si hubiera más de 10 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los 
mismos datos aquí solicitados, numerando cada nuevo tipo con: 11,12,13,14,etc.). 
TIPO 
M2 SUPERFICIE UTIL 
POR VIVIENDA 
Nº HABITACIONES POR 
VIVIENDA INCLUIDA LA 
COCINA SIN BAÑOS NI 
ASEOS 
Nº BAÑOS Y ASEOS 
POR VIVIENDA 
Nº VIVIENDAS 
IGUALES DE ESTE 
TIPO 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
(1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de rehabilitación, en los que haya creación de viviendas, aunque el edificio 
en el que se encuentren sea de residencia colectiva o no residencial. 
NOTA: Si va a existir demolición parcial previa en la obra de rehabilitación, no se olvide de cumplimentar la superficie a demoler 
en el cuadro D.2, y si va a existir cambio de destino principal consigne el primitivo del edificio en OBSERVACIONES. 
D: DEMOLICIÓN 
D.1 DEMOLICION TOTAL 
 
En otras obras de nueva planta pero con demolición total previa, o en demolición total exclusivamente, indique el número de 
edificios a demoler y la superficie que tienen, así como el número de viviendas y su superficie útil que van a desparecer y el 
número de plazas de residencia colectiva que desaparecerán. 
 
 
  NUMERO SUPERFICIE EN M2 
1.1 EDIFICIOS A DEMOLER……………………………………………………… 
  
1.2 1.2 VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLERSE………………………………… 
  
1.3 PLAZAS QUE DEBEN DEMOLERSE………………………………………… 




D.2 DEMOLICION PARCIAL 
 
En obras de rehabilitación, indique la superficie a demoler previamente 
 
SUPERFICIE, EN M2, QUE VA A DEMOLERSE…………………………………………………  
 
 




   
   
 
LUGAR Y FECHA:  , a  de  de  
 
FIRMA DEL PROMOTOR O PERSONA RESPONSABLE FIRMA DEL TÉCNICO QUE HA REALIZADO 
EL PROYECTO 
 





TELÉFONOS DE CONTACTO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES: 
 





 CONTROL ADMINISTRATIVO (A rellenar por el Ayuntamiento) 
  
  
ENTIDAD DE POBLACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA 
  DISTRITO............................................................................. 
  SECCION.............................................................................. 
  FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA..................... 
  FECHA DE CONCESION DE LA LICENCIA................... 
  Nº O CLAVE DE LICENCIA..............................................
 
